



ADJUDICACIONES SIMILARES PROCESO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SCBA PARA EL CBGADMR

Palabra clave: "Rescate", la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/23 al 01/11/23.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación
FI-CBL-001-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	Mantenimiento preventivo y correctivo para las unidades del CBL	Finalizada	COTOPAXI / LATACUNGA	\$109,856.30	2023-07-26 19:00:00
FI-GADPT-004-2023	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TARQUI	RESCATE A LA MEMORIA HISTORICA E IDENTIDAD CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DEL CIVISMO EN LOS HABITANTES DE TARQUI	Adjudicada	AZUAY / CUENCA	\$23,000.00	2023-09-11 18:30:00
IMP-BCBG-0006-2023	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LABORES DE RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y DIVISIÓN DE RESCATE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$140,168.72	2023-08-07 15:00:00
IMP-BCBG-2023-0007	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LABORES DE RESCATE EN ESTRUCTURAS COLAPSADAS Y DIVISIÓN DE RESCATE DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	Adjudicada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$140,168.72	2023-09-05 15:00:00
MCS-GADMCM-2023-05	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL RESCATE DE LAS TRADICIONES Y CULTURA DE LAS PARROQUIAS DEL CANTÓN MEJIA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / MEJIA	\$42,400.00	2023-10-03 17:00:00
PE-BCBG-2023-0009	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE CON CUERDAS PARA UNIDADES Y ACADEMIA DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	Desierta	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$113,307.05	2023-09-26 13:00:00
SIE-CBA-2023-001	CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	ADQUISICIÓN DE TRAJES FORESTALES/RESCATE Y ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ALAUSI	Finalizada	CHIMBORAZO / ALAUSI	\$51,577.00	2023-08-18 11:00:00
SIE-CBDMQ-054-2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$408,559.85	2023-07-18 20:00:00
SIE-CBGADMR-06-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE RESCATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO RENTADO V/O VOLUNTARIO DEL CBGADMR	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$14,592.00	2023-08-14 18:00:00
SIE-CBGADMSD-11-2023	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE ACUÁTICO	Finalizada	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$49,996.00	2023-09-13 13:00:00
SIE-CBGADMSD-13-2023	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL	Ejecución de Contrato	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$199,979.74	2023-09-21 19:00:00
SIE-CBL-003-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE RESCATE	Finalizada	COTOPAXI / LATACUNGA	\$648,849.64	2023-06-29 19:00:00
SIE-CBL-004-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	Adquisición de trajes de rescate contra incendios	Finalizada	COTOPAXI / LATACUNGA	\$671,059.20	2023-08-07 19:00:00
SIE-CBPM-002-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO MONCAVO	ADQUISICION DE UN VEHICULO DE RESCATE PARA EL CBPM	Finalizada	PICHINCHA / PEDRO MONCAVO	\$55,924.00	2023-07-13 15:00:00
SIE-ELWNO-2023-015	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL ENO	"RESCATE Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA LAS ARTES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD DE LA PARROQUIA RURAL EL ENO A TRAVÉS DE LAS JORNADAS CULTURALES EL ENO, 2023".	En Recepción	SUCUMBIDOS / LAGO AGRIO	\$34,833.33	2023-10-05 12:00:00
SIE-PG-2023-024	Gobierno Provincial del Guayas	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA RESCATE ACUÁTICO EN LAS ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$221,646.72	2023-10-18 20:00:00
VPN-CBDMQ-2023-006	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RESCATE Y MATERIALES PELIGROSOS	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$0.00	2023-08-23 16:00:00
VPN-CBDMQ-2023-008	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RESCATE Y MATERIALES PELIGROSOS	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$0.00	2023-09-12 16:00:00
VPN-CBN-001-2023	Cuerpo de Bomberos de Naranjal	ADQUISICION DE DOS 2 UNIDADES DE RESCATE INCLUIDO LA CONSTRUCCION DE SUS MODULOS PREHOSPITALARIOS CON SUS INSTALACIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS CBN	Finalizada	GUAYAS / NARANJAL	\$0.00	2023-09-04 17:00:00
VPN-CBN-2023-002	Cuerpo de Bomberos de Naranjal	ADQUISICION DE DOS UNIDADES DE RESCATE INCLUIDO LA CONSTRUCCION DE SUS MODULOS PREHOSPITALARIOS CON SUS INSTALACIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	Finalizada	GUAYAS / NARANJAL	\$0.00	2023-10-19 13:00:00

Procesos del 1 al 20 de 25

[Siguiente](#) [Fin](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin iva)	Fecha de Publicación
SIE-CBA-12-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE ACUÁTICO PARA EL CBA	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$27,169.64	2023-06-23 10:00:00
SIE-CBDMQ-039-2023	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$408,559.85	2023-06-01 20:00:00
VPN-CBGADMR-03-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA CON TRACCIÓN 4X4 PARA RESCATE	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$0.00	2023-05-29 18:00:00
VPN-CBL-001-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE RESCATE	Finalizada	COTOPAXI / LATACUNGA	\$0.00	2023-05-03 19:00:00
VPN-CBPM-001-2023	CUERPO DE BOMBEROS DE PEDRO MONCAVO	ADQUISICION DE UN VEHICULO DE RESCATE PARA EL CBPM	Finalizada	PICHINCHA / PEDRO MONCAVO	\$0.00	2023-05-23 15:00:00

Procesos del 21 al 25 de 25

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [FI-CBL-001-2023](#) del Cuerpo de Bomberos de Latacunga no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.





- El proceso [FI-GADPT-004-2023](#) del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia Tarqui no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [IMP-BCBG-0006-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos Guayaquil no se toma en cuenta ya que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [IMP-BCBG-2023-0007](#) por Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no se toma en cuenta ya que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADMCM--2023-05](#) por el Gobierno Autónomo descentralizado del Cantón Mejía no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-BCBG-2023-0009](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBA-2023-001](#) por el Cuerpo de Bomberos de Alausí no se toma en cuenta ya que el traje no cuenta con doble certificación en NFPA 1951 y NFPA 1977 que es lo que se requiere para el proceso de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-054-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBGADMR-06-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Riobamba no se toma en cuenta ya que se inhabilitan las ofertas y se declara el proceso como desierto.
- El proceso [SIE-CBGADMSD-11-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo no se toma en cuenta ya que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBGADMSD-13-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBL-003-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBL-004-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga no se toma en cuenta debido a que los trajes de rescate no cuentan con la doble certificación en NFPA 1951 y NFPA 1977 que es lo que se requiere para el proceso de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBPM-002-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-ELWNO-2023-015](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural de El Eno no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-PG-2023-024](#) por el Gobierno Provincial del Guayas no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.

- El proceso [VPN-CBDMQ-2023-006](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBDMQ-2023-008](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBN-001-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Naranjal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBN-2023-002](#) por el Cuerpo de Bomberos de Naranjal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBA-12-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ambato no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-039-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBGADMR-03-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Riobamba no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBL-001-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBPM-001-2023](#) por el Cuerpo de Bomberos de Pedro Moncayo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rescate”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/23 al 01/05/24.



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación
COTS-CELECEP-2023-09100	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	HTP - Ejecución del Plan de Rescate de Flora y Fauna Silvestre del Área del Embalse de la Presa Toachi del Proyecto Hidroeléctrico Toachi Platón	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$268,860.00	2023-11-22 18:00:00
FI-CBN-2023-001	Cuerpo de Bomberos de Naranjal	ADQUISICIÓN DE DOS UNIDADES DE RESCATE INCLUIDO LA CONSTRUCCION DE SUS MODULOS PREHOSPITALARIOS CON SUS INSTALACIONES DE EQUIPOS Y ACCESORIOS	Adjudicada	GUAYAS / NARANJAL	\$169,335.00	2023-11-23 14:00:00
MCS-GADMCM-2024-1	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	Servicios de organización y ejecución del rescate de las tradiciones y cultura de las parroquias Machachi, El Chaupi, Aloasi, Alóag, Tambillo, Uyumbicho, Manuel Cornejo Astorga y Cutuglagua.	Finalizada	PICHINCHA / MEJIA	\$50,100.00	2024-04-02 13:00:00
MCS-GADPR-LIMONAL-2023-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LIMONAL	SERVICIOS DE PROMOCION DE ESPACIOS PARA FOMENTAR LA INTEGRACION FAMILIAR E INCENTIVAR EL RESCATE DE VALORES EN LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD CON PARTICIPACION ACTIVA DE LAS PERSONAS DE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA EN LA PARROQUIA RURAL DE LIMONAL.	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / DAULE	\$13,827.50	2023-12-14 18:30:00
PE-BCBG-2023-0010	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE CON CUERDAS PARA UNIDADES Y ACADEMIA DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	Cancelado	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$113,307.05	2023-11-24 12:00:00
PE-BCBG-2023-0011	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE CON CUERDAS PARA UNIDADES Y ACADEMIA DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL	Adjudicada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$113,307.05	2023-12-05 15:00:00
PE-C B S-2023-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDON	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y DE RESCATE PARA EL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDON	\$30,725.18	2023-12-11 18:00:00
PE-C B S-2023-003	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDON	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y DE RESCATE PARA EL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDON	\$30,725.18	2023-12-21 18:00:00
PE-C B S-2024-003	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDON	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL Y TRABAJOS EN ALTURA PARA LA DIVISIÓN DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDON	\$35,891.37	2024-04-29 20:00:00
SIE-C-B-CG-2023-01	Cuerpo de Bomberos de Guamote	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE RESCATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUAMOTE	Desierta	CHIMBORAZO / GUAMOTE	\$25,050.00	2023-12-26 20:00:00
SIE-C-B-C-M-2024-001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON MORONA	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESCATE ACUÁTICO	Ejecución de Contrato	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$9,723.70	2024-02-29 15:00:00
SIE-CBDMQ-2023-095	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESCATE ACUÁTICO	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$119,543.82	2023-11-07 20:00:00
SIE-CBDMQ-2023-107	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA RESCATE Y MATERIALES PELIGROSOS	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$4,296,000.00	2023-12-05 20:00:00
SIE-CDBL-2024-002	CUERPO DE BOMBEROS DE LATACUNGA	Adquisición de trajes para rescate	Finalizada	COTOPAXI / LATACUNGA	\$174,780.00	2024-04-03 19:00:00
SIE-EEASA-2024-065	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	ADQUISICIÓN DE KITS(EQUIPOS DE SEGURIDAD) PARA RESCATE EN ALTURA	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$19,246.55	2024-03-28 17:30:00
SIE-GADMG-2023-012	GAD MUNICIPAL DE GUALAQUIZA	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RESCATE Y FORTALECIMIENTO DE LA CONFRATERNIDAD GUALAQUICENSE A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023	Ejecución de Contrato	MORONA SANTIAGO / GUALAQUIZA	\$30,300.00	2023-11-08 11:00:00
SIE-GADM-PINAS-2024-04	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO DE RESCATE Y BIENESTAR ANIMAL DEL GADM DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO	Desierta	EL ORO / PIÑAS	\$13,593.75	2024-02-09 17:00:00
SIE-GADM-PINAS-2024-06	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO DE RESCATE Y BIENESTAR ANIMAL DEL GADM DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO	Desierta	EL ORO / PIÑAS	\$13,593.75	2024-03-04 10:00:00
SIE-GADM-PINAS-2024-09	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO DE RESCATE Y BIENESTAR ANIMAL DEL GADM DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO.	Finalizada	EL ORO / PIÑAS	\$13,593.75	2024-03-13 16:00:00
VPN-IACBP-2024-001	INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE RESCATE E INTERVENCIÓN RAPIDA	Finalizada	TUNGURAHUA / SAN PEDRO DE PELILEO	\$0.00	2024-04-16 18:00:00

Procesos del 1 al 20 de 20

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [COTS-CELECEP-2023-09100](#) por Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP., no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [FI-CBN-2023-001](#) por el Cuerpo de Bomberos de Naranjal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADMCM--2024-1](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Limonal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADPR-LIMONAL-2023-001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Limonal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-BCBG-2023-0010](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.





- El proceso [PE-BCBG-2023-0011](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [PE-C B S-2023-002](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se toma en cuenta por no haberse presentado ofertas y declarado como desierto.
- El proceso [PE-C B S-2024-003](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se toma en cuenta por no haberse presentado ofertas y declarado como desierto.
- El proceso [SIE-C-B-CG-2023-01](#) por el Cuerpo de Bomberos de Guamote no se toma en cuenta debido a que los trajes de rescate no cuentan con la doble certificación en NFPA 1951 y NFPA 1977 que es lo que se requiere para el proceso de contratación actual.
- El proceso [SIE-C-B-C-M-2024-001](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-2023-095](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-2023-107](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CDBL-2024-002](#) por el Cuerpo de Bomberos de Latacunga no se toma en consideración debido a que los trajes no son de doble certificación en NFPA 1951 y NFPA 1977 que es lo que se requiere para el proceso de contratación actual.
- El proceso [SIE-EEASA-2024-065](#) por la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADMG-2023-012](#) por el GAD Municipal de Gualaquiza no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADM-PINAS-2024-04](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADM-PINAS-2024-06](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADM-PINAS-2024-09](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-IACBP-2024-001](#) por la Institución Autónoma Cuerpo de Bomberos del Cantón Pelileo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.



Palabra clave: "Rescate", la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2024 al 01/11/24

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Opciones
MCS-CBR-2024-002	CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS PESADOS EN EL CONTROL DE INCENDIOS ESTRUCTURALES, FORESTALES, RESCATE Y EMERGENCIAS MÉDICAS AÑO 2024	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / RUMIÑAHUI	\$41,018.38	2024-07-15 14:00:00	
MCS-GADPRDA-2024-0001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DIEZ DE AGOSTO	"FOMENTO AL RESCATE ANCESTRAL, CULTURAL, DEPORTIVO Y PRODUCTIVO DE LA PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO EN LA PARROQUIA DIEZ DE AGOSTO CANTÓN PASTAZA, PROVINCIA DE PASTAZA"	Ejecución de Contrato	PASTAZA / PASTAZA	\$21,000.00	2024-07-15 18:00:00	
PE-C B S-2024-004	BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA RESCATE VERTICAL Y TRABAJOS EN ALTURA PARA LA DIVISIÓN DE RESCATE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Finalizada	GUAYAS / SAMBORONDÓN	\$35,891.37	2024-05-23 17:30:00	
SIE-CB CM-2024-0002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MEJÍA	"ADQUISICIÓN DE CASCOS DE RESCATE Y ACCESORIOS"	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / MEJÍA	\$29,535.00	2024-09-18 14:00:00	
SIE-CBD-2024-006	BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN DAULE	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE APLICACIÓN ESPECIAL TIPO CAMIONETAS DE RESCATE EQUIPADAS PARA EL CBD	Finalizada	GUAYAS / DAULE	\$164,068.00	2024-08-26 15:00:00	
SIE-CBDMQ-2024-069	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE RESCATE	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$21,791.46	2024-07-11 12:00:00	
SIE-CBM1939-2024-001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTALVO	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS ESPECIALES DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTALVO TANQUERO AUTOBOMBA Y VEHÍCULO DE RESCATE PREHOSPITALARIO	Ejecución de Contrato	LOS RÍOS / MONTALVO	\$207,190.00	2024-06-12 15:00:00	
SIE-CB-N-2024-0001	CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJITO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RESCATE ACUÁTICO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE NARANJITO	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / NARANJITO	\$19,694.64	2024-06-10 10:00:00	
SIE-CBT-2024-00004	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN TENA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE DE AGUAS RÁPIDAS	Finalizada	NAPO / TENA	\$48,346.96	2024-10-28 11:00:00	
SIE-CBVA-2024-009	Cuerpo de Bomberos de Azogues	Adquisición de equipos de rescate en alturas para el Cuerpo de Bomberos de Azogues	Ejecución de Contrato	CAÑAR / AZOGUES	\$58,760.10	2024-09-10 11:00:00	
SIE-GADTUJUNTINENZA-2024-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TUJUNTINENZA	SERVICIO DE EJECUCIÓN DE ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES PARA RESCATE DE CULTURAS Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA TUJUNTINENZA 2024	Adjudicado - Registro de Contratos	MORONA SANTIAGO / TAISHA	\$56,000.00	2024-07-19 10:00:00	
SIE-IACBP-2024-005	INSTITUCIÓN AUTÓNOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN PELILEO	ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DE RESCATE E INTERVENCIÓN RÁPIDA	Finalizada	TUNGURAHUA / SAN PEDRO DE PELILEO	\$97,200.00	2024-06-04 18:00:00	
VPN-0160016860001-2024-0001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN NABÓN	"ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DOBLE CABINA A/C 4X4 A DIESEL EQUIPADAS PARA RESCATE VEHICULAR, ÁREAS AGRESTES Y TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL CUERPO DE B"	Finalizada	AZUAY / NABÓN	\$0.00	2024-10-30 17:14:00	
VPN-CBCE-2024-003	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL EMPALME	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE RESCATE 4X4	Cancelado	GUAYAS / EL EMPALME	\$0.00	2024-10-16 10:00:00	
VPN-CBLS-2024-01	CUERPO DE BOMBEROS DE LOMAS DE SARGENTILLO	VEHÍCULO DE RESCATE CON HABITÁCULO PREHOSPITALARIO PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE LOMAS DE SARGENTILLO	Finalizada	GUAYAS / LOMAS DE SARGENTILLO	\$0.00	2024-09-12 15:00:00	
VPN-CBM1939-2024-001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTALVO	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS ESPECIALES DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTALVO TANQUERO AUTOBOMBA Y VEHÍCULO DE RESCATE PREHOS	Cancelado	LOS RÍOS / MONTALVO	\$0.00	2024-05-08 17:00:00	
VPN-CBM1939-2024-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTALVO	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS ESPECIALES DE EMERGENCIAS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL MONTALVO TANQUERO AUTOBOMBA Y VEHÍCULO DE RESCATE PREHOSPITALAR	Finalizada	LOS RÍOS / MONTALVO	\$0.00	2024-05-10 17:00:00	

Procesos del 1 al 17 de 17

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [MCS-CBR-2024-002](#) por el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADPRDA-2024-0001](#) por el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-C B S-2024-004](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CB CM-2024-00002](#) por el Cuerpo de Bomberos Mejía no se toma en cuenta debido a que las especificaciones de los cascos no cumplen con las normativas EN requeridas para el proceso de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBD-2024-006](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-2024-069](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBM1939-2024-001](#) por el Cuerpo de Bomberos de Montalvo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.



- El proceso [SIE-C-B-N-2024-0001](#) por el Cuerpo de Bomberos de Naranjito no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBT-2024-00004](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Tena no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBVA-2024-009](#) por el Cuerpo de Bomberos de Azogues no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADPTUUTINENTZA-2024-001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tuutinentza no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-IACBP-2024-005](#) por la Institución Autónoma Cuerpo de Bomberos del Cantón Pelileo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-0160016860001-2024-0001](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Nabón no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBCE-2024-003](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Empalme no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual
- El proceso [VPN-CBLS-2024-01](#) por el Cuerpo de Bomberos de Lomas de Sangentillo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBM1939-2024-001](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBM1939-2024-002](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Montalvo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rescate”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2024 al 01/05/25



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación
CDC-IKIAM-2025-001	UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM	Estudio de Rescate y monitoreo arqueológico de las áreas donde se implantará los aularios de la Fase 1 del Plan Maestro de Infraestructura y Desarrollo Urbano de la Universidad Regional Amazónica Ikiam	Desierta	NAPO / TENA	\$65,273.00	2025-02-26 16:00:00
MCS-GADM-CM-2025-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	SERVICIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RESCATE, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARTE, LA CULTURA, COSTUMBRES, TRADICIONES Y EL TURISMO DEL CANTÓN MONTALVO- CARNAVAL DE LA ALEGRIA 2025	Ejecución de Contrato	LOS RIOS / MONTALVO	\$65,550.00	2025-01-30 19:00:00
MCS-GADMSF-2025-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	SERVICIO DE LOGÍSTICA Y ORGANIZACION DE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES PARA EJECUTAR EL PROYECTO FOMENTO AL RESCATE DE TRADICIONES Y COSTUMBRES EN EL MES DE MAYO	En Recepción	AZUAY / SAN FERNANDO	\$51,750.00	2025-04-25 17:30:00
MCS-GADSANLORENZO-2025-0001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LORENZO	SERVICIOS *CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CREACIÓN Y PRODUCCIÓN DE EVENTOS PARA EL RESCATE DE LA CULTURA CARNAVALERA DE LA PARROQUIA SAN LORENZO	Desierta	BOLIVAR / GUARANDA	\$16,000.00	2025-02-20 16:30:00
PE-TNE-2025-013	TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS TRANSSAVE	Adquisición de cables de acero para las grúas: carga, bote de rescate, bote de caída libre y escala real del BT Isla Puná	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$2,548.80	2025-01-31 11:00:00
SIE-CBCE-2024-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN EL EMPALME	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE RESCATE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DE EL EMPALME, CANTÓN EL EMPALME DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS	Adjudicado - Registro de Contratos	GUAYAS / EL EMPALME	\$144,000.00	2024-12-20 15:00:00
SIE-CBCG-2024-003	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON GUANO	ADQUISICION DE VEHICULO DE APLICACION ESPECIAL TIPO CAMIONETA DE RESCATE PARA EL CBCG	Finalizada	CHIMBORAZO / GUANO	\$59,263.00	2024-12-26 15:00:00
SIE-CBGDMQ-2025-033	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN ALTURAS	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$540,478.91	2025-04-30 20:00:00
SIE-CBGADM-2024-18	CUERPO DE BOMBEROS DE RIOBAMBA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RESCATE VERTICAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CBGADM	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$82,435.60	2024-12-27 17:00:00
SIE-CBR-2024-013	CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA RESCATE VEHICULAR	Desierta	PICHINCHA / RUMIÑAHUI	\$84,699.81	2024-12-11 18:00:00
SIE-CBR-2025-001	CUERPO DE BOMBEROS DE RUMIÑAHUI	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA RESCATE VEHICULAR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / RUMIÑAHUI	\$84,592.14	2025-04-10 09:00:00
SIE-GADMEP-2025-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE UN PROMOTOR DE EVENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO RESCATE, PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES, PRODUCTIVAS, CÍVICAS Y TURÍSTICAS - RECREATIVAS DEL CANTÓN EL PANGUI	En Recepción	ZAMORA CHINCHIPE / EL PANGUI	\$80,000.00	2025-01-13 15:00:00
SIE-GADM-PINAS-2025-04	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS	ADQUISICION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA EL CENTRO DE RESCATE Y BIENESTAR ANIMAL DEL GADM DE PIÑAS, PROVINCIA DE EL ORO	Finalizada	EL ORO / PIÑAS	\$14,118.30	2025-04-02 17:00:00
SIE-GSXXI-2024-003	Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana	SERVICIO DE SEGURIDAD Y RESCATE ACUÁTICO EN EL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA PISCINA CON OLAS	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$241,948.34	2024-12-30 17:00:00
SIE-JZOE-QUITO-2024-15	JEFATURA ZONAL DE OPERACIONES ESPECIALES QUITO	ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL PARA BÚSQUEDA Y RESCATE PARA LA JZOE-Q	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$17,980.02	2024-11-13 20:00:00
VPN-CBCE-2024-004	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON EL EMPALME	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO DE RESCATE	Finalizada	GUAYAS / EL EMPALME	\$0.00	2024-11-20 11:00:00
VPN-CBCG-2024-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON GUANO	ADQUISICION DE VEHICULO DE APLICACION ESPECIAL TIPO CAMIONETA DE RESCATE PARA EL CBCG	Finalizada	CHIMBORAZO / GUANO	\$0.00	2024-12-09 15:00:00
VPN-CBCO-2025-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE RESCATE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	Finalizada	IMBABURA / OTAVALO	\$0.00	2025-03-25 16:00:00
VPN-CBSMB-2025-001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE RESCATE Y SALVAMENTO URS-01 PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Finalizada	PICHINCHA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	\$0.00	2025-02-20 08:00:00
VPN-CBSMB-2025-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE RESCATE Y SALVAMENTO URS-01 PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Finalizada	PICHINCHA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	\$0.00	2025-04-22 08:30:00

Procesos del 1 al 20 de 22
[Siguinte](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación
COTS-GADMCMPP-2024-002	GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y TRADICIONALES PARA EL DESARROLLO DEL RESCATE DE TRADICIONES, MANIFESTACIONES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS "SHELL 2024"	Ejecución de Contrato	PASTAZA / MERA	\$70,000.00	2024-11-08 13:30:00
SIE-CBC-2024-07	Cuerpo de Bomberos de Cayambe	Adquisición de equipo de rescate vertical para el Cuerpo de Bomberos de Cayambe	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / CAYAMBE	\$149,945.45	2024-11-12 13:00:00

Procesos del 21 al 22 de 22
[Inicio Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [CDC-IKIAM-2025-001](#) por la Universidad Regional Amazónica IKIAM no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADM-CM-2025-001](#) por el Gobierno Autonomo Municipal del Cantón Montalvo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADMSF-2025-001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADSANLORENZO-2025-0001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Lorenzo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

- El proceso [PE-TNE-2025-013](#) por Transportes Navieros Ecuatorianos Transnave no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBCE-2024-002](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón El Empalme no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBCG-2024-003](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Guano no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-2025-033](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBGADMR-2024-18](#) por el Cuerpo de Bomberos de Riobamba no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBR-2024-013](#) por el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBR-2025-001](#) por el Cuerpo de Bomberos Rumiñahui no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADMEP-2025-001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de el Pangui no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADM-PINAS-2025-04](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GSXXI-2024-003](#) por Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-JZOE-QUITO-2024-15](#) por la Jefatura Zonal de Operaciones Especiales de Quito no se toma en cuenta debido a que el proceso es declarado desierto por no existir ofertas.
- El proceso [VPN-CBCE-2024-004](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón El Empalme no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBCG-2024-002](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Guano no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBCO-2025-002](#) Por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBSMB-2025-001](#) por el Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBSMB-2025-002](#) por el Cuerpo de Bomberos de San Miguel de los Bancos no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.



- El proceso [COTS-GADMCMP-2024-002](#) por el Gobierno Municipal de Mera no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBC-2024-07](#) por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe no se toma en cuenta debido a que las especificaciones de los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.

Palabra clave: “Rescate”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 05/11/2025 al 01/11/25

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación
LICO-GADMSANTACRUZ-2023-2025-003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RESCATE DE FAUNA URBANA	Calificación de Participantes	GALAPAGOS / SANTA CRUZ	\$144,307.40	2025-10-08 17:00:00
PE-CBCP-1946-2025-001	CUERPO DE BOMBEROS CANTON PLAYAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DESTINADOS A INTERVENCIONES EN INCENDIOS ESTRUCTURALES, FORESTALES Y OPERACIONES DE RESCATE PARA EL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN PLAYAS	Por Adjudicar	GUAYAS / PLAYAS	\$69,241.19	2025-08-18 10:00:00
SIE-CBC-2025-02	Cuerpo de Bomberos de Cayambe	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA RESCATE EN ALTA MONTAÑA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CAYAMBE	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / CAYAMBE	\$16,598.98	2025-07-31 18:00:00
SIE-CBCO-2025-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE RESCATE VEHICULAR PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	Suspendido	IMBABURA / OTAVALO	\$107,230.00	2025-07-30 17:00:00
SIE-CBCO-2025-006	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SENSORES DE BÚSQUEDA Y RESCATE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	Ejecución de Contrato	IMBABURA / OTAVALO	\$86,360.40	2025-07-31 17:00:00
SIE-CBMPINAS-2025-001	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS	ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA RESCATE VERTICAL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE PIÑAS	Ejecución de Contrato	EL ORO / PIÑAS	\$14,432.97	2025-08-29 16:00:00
SIE-CBSA-2025-06	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SARAGURO	Adquisición de equipos de protección personal para rescate urbano destinado al personal operativo del Cuerpo de Bomberos del Cantón Saraguro.	Por Adjudicar	LOJA / SARAGURO	\$19,460.00	2025-10-03 13:00:00
SIE-CBSA-2025-08	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SARAGURO	Adquisición de equipos de protección personal para rescate urbano destinado al personal operativo del Cuerpo de Bomberos del Cantón Saraguro.	Por Adjudicar	LOJA / SARAGURO	\$19,460.00	2025-10-31 09:00:00
SIE-CBSMS-2025-004	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SALCEDO	*ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA RESCATE EN ALTURAS	Adjudicado - Registro de Contratos	COTOPAXI / SALCEDO	\$40,944.22	2025-07-29 16:00:00
SIE-CBVA-2025-005	Cuerpo de Bomberos de Azogues	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA OPERACIONES DE RESCATE	Desierta	CAÑAR / AZOGUES	\$74,250.00	2025-09-15 15:00:00
SIE-CBVA-2025-008	Cuerpo de Bomberos de Azogues	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA OPERACIONES DE RESCATE	Por Adjudicar	CAÑAR / AZOGUES	\$74,250.00	2025-10-30 11:00:00
SIE-GADMP-2025-00010	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO	CONTRATACIÓN DEL EVENTO DE RESCATE DE LAS EXPRESIONES Y MANIFESTACIONES CULTURALES DEL CANTON PABLO SEXTO Y LA PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ARTESANAL, GASTRONOMICA Y DE EMPRENDIMIENTOS EN LA "EXPOFERIA PABLO SEXTO 2025	Suspendido	MORONA SANTIAGO / PABLO SEXTO	\$110,398.50	2025-09-24 13:00:00
SIE-GADPRPAPALLACTA-2025-004	JUNTA PAROOQUIAL PAPALLACTA	RESCATE A LAS RAICES CULTURALES, EXPRESIONES ARTISTICAS, DEPORTIVAS Y PRODUCTIVAS "PAPALLACTA RELAJA TUS SENTIDOS 2025"	Adjudicado - Registro de Contratos	NAPO / QUIDOS	\$19,740.67	2025-10-22 14:00:00
SIE-GSXXI-2025-002	Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana	SERVICIO DE SEGURIDAD Y RESCATE ACUÁTICO EN EL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA LAGUNA ARTIFICIAL PERIMETRAL	Suspendido	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$231,802.40	2025-09-12 17:30:00
SIE-IACBP-2025-005	INSTITUCION AUTONOMA CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PELILEO	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y EQUIPAMIENTO TÉCNICO PARA OPERACIONES DE RESCATE AGRESTE Y ALTA MONTAÑA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA IACBP	Por Adjudicar	TUNGURAHUA / SAN PEDRO DE PELILEO	\$49,798.50	2025-10-29 17:00:00
VPN-CBA1-2025-022	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS DE RESCATE PARA EL CBA	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$0.00	2025-08-01 17:10:00
VPN-CBA1-2025-031	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS DE RESCATE PARA EL CBA	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$0.00	2025-09-26 16:00:00
VPN-CBCP-2025-002	Cuerpo de Bomberos del cantón Palora	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DE RESCATE ESPECIALIZADO 4X4 PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON PALORA	Finalizada	MORONA SANTIAGO / PALORA	\$0.00	2025-08-29 13:00:00
VPN-CBN-2025-001	Cuerpo de Bomberos de Naranjal	ADQUISICION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA OPERACIONES BOMBERILES DE JEFATURA	Finalizada	GUAYAS / NARANJAL	\$0.00	2025-10-02 15:00:00
VPN-CBSMB-2025-003	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Adquisición de vehículo Unidad de Rescate y Salvamento código URS-001 para el CB-C-SMB	Finalizada	PICHINCHA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	\$0.00	2025-08-27 16:30:00

Procesos del 1 al 20 de 28

[Siguiente](#) [Fin](#)



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin IVA)	Fecha de Publicación
SIE-CBCO-2025-004	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS DE RESCATE PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN OTAVALO	Suspendido	IMBABURA / OTAVALO	\$500,000.00	2025-06-18 17:00:00
SIE-CBM-2025-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA	ADQUISICIÓN DE TRAJES Y EQUIPOS PARA PERSONAL DE LA BRIGADA DE RESCATE ACUÁTICO DEL BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA	Finalizada	MANABI / MANTA	\$29,818.00	2025-05-08 14:00:00
SIE-CBSMB-2025-002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	Adquisición de vehículo Unidad de Rescate y Salvamento código URS-001 para el CB-C-SMB	Desierta	PICHINCHA / SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	\$79,582.00	2025-05-09 08:05:00
SIE-CBSMS-2025-001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SALCEDO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA RESCATE TECNICO	Adjudicado - Registro de Contratos	COTOPAXI / SALCEDO	\$61,773.40	2025-05-05 16:00:00
SIE-CB-T-2025-00005	CUERPO DE BOMBEROS DE TULCAN	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, TRÍPODE, OCHOS, MOSQUETONES, POLEAS, FEL, CAMILLA PARA RESCATE, MOTOSIERRA, ARNÉS DE RESCATE, BÍPODE DE RESCATE	Desierta	CARCHI / TULCAN	\$30,341.39	2025-07-15 14:00:00
SIE-CBVA-2025-004	Cuerpo de Bomberos de Azogues	ADQUISICIÓN DE TRAJES DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA OPERACIONES DE RESCATE	Desierta	CAÑAR / AZOGUES	\$67,281.00	2025-07-04 10:00:00
SIE-GSXXI-2025-001	Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana	SERVICIO DE SEGURIDAD Y RESCATE ACUÁTICO EN LOS PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA "LAGUNAS ARTIFICIALES SAUCES Y COVIEM".	Suspendido	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$463,904.15	2025-05-20 18:00:00
VPN-CBCP-2025-001	Cuerpo de Bomberos del cantón Palora	ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA DE RESCATE ESPECIALIZADO 4X4 PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN PALORA,	Finalizada	MORONA SANTIAGO / PALORA	\$0.00	2025-07-28 14:00:00

Procesos del 21 al 28 de 28

[Inicio Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [LICO-GADMSANTACRUZ-2023-2025-003](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Cruz no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-CBCP 1946-2025-001](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Playas no se toma en cuenta ya que no hay un presupuesto referencial contratado.
- El proceso [SIE-CBC-2025-02](#) por el Cuerpo de Bomberos de Cayambe no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual en cuánto a certificaciones requeridas.
- El proceso [SIE-CBCO-2025-002](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBCO-2025-006](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBMPINAS-2025-001](#) por el Cuerpo de Bomberos Municipal de Piñas no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual en cuánto a certificaciones requeridas en los cascos.
- El proceso [SIE-CBSA-2025-06](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Saraguro no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual en cuánto a certificaciones NFPA requeridas para los trajes y no hay un presupuesto referencial contratado..
- El proceso [SIE-CBSA-2025-08](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Saraguro no se toma en cuenta ya que no hay un presupuesto referencial contratado.
- El proceso [SIE-CBSMS-2025-004](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Salcedo no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBVA-2025-005](#) por el Cuerpo de Bomberos de Azogues no se toma en cuenta ya que se encuentra declarado como desierto.
- El proceso [SIE-CBVA-2025-008](#) por el Cuerpo de Bomberos de Azogues no se toma en cuenta ya que no hay un presupuesto referencial contratado.



- El proceso [SIE-GADMP5-2025-00010](#) por el Gobierno Municipal del Cantón Pablo Sexto no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADPRPAPALLACTA-2025-004](#) por la Junta Parroquial Papallacta no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GSXXI-2025-002](#) por Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-IACBP-2025-005](#) por la Institución Autónoma Cuerpo de Bomberos del Cantón Pelileo no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBA1-2025-022](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ambato no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBA1-2025-031](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ambato no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBCP-2025-002](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Palora no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBN-2025-001](#) por el Cuerpo de Bomberos de Naranjal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBSMB-2025-003](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón San Miguel de los Bancos no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBCO-2025-004](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Otavalo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBM-2025-002](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Manta no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBSMB-2025-002](#) por el Cuerpo de Bomberos de Cantón San Miguel de los Bancos no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [SIE-CBSMS-2025-001](#) por el cuerpo de Bomberos de Salcedo En cuanto a los trajes de protección no se los toma como referencia pues no cuentan con la doble certificación NFPA requeridas, los cascos de rescate multipropósito no cuentan tampoco con las Certificaciones EN requeridas, los guantes de igual manera no cuentan con todas las Certificaciones requeridas.
- El proceso [SIE-CB-T-2025-00005](#) del Cuerpo de Bomberos de Tulcan no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CBVA-2025-004](#) del Cuerpo de Bomberos de Azogues no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.

- El proceso [SIE-GSXXI-2025-001](#) por el Guayaquil Siglo XXI, Fundación Municipal para la Regeneración Urbana no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBCP-2025-001](#) del Cuerpo de Bomberos del Cantón Palora no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rescate”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2025 al 15/11/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(±m ius)	Fecha de Publicación	Opciones
LICS-GADMCMP-2025-0001	GOBIERNO MUNICIPAL DE MERA	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA EL PROYECTO CULTURAL Y RESCATE DE TRADICIONES, MANIFESTACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS DE LA PARROQUIA SHELL- ORDENANZA	Adjudicado - Registro de Contratos	PASTAZA / MERA	\$70,000.00	2025-11-17 20:00:00	
LICS-GADMNC-2025-004	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL GADMNC	CONTRATACION DE UN PROMOTOR PARA LA ORGANIZACION DE EVENTOS PARA EL RESCATE CULTURAL Y FOMENTO DEL TURISMO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIRCUNSCRIPCION CANTONAL	Calificación de Participantes	GUAYAS / NARANJAL	\$54,300.00	2025-12-02 19:00:00	
PE-CBGADMSD-2025-001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA RESCATE	Por Adjudicar	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$144,430.00	2025-11-24 18:00:00	
SIE-CBDMQ-2025-070	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE CASCOS DE RESCATE	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$412,500.00	2025-12-10 20:00:00	
SIE-CBPAUTE-2025-006	Cuerpo de Bomberos de Paute	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (DRON) CON CÁMARA TÉRMICA Y EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA FORTALECIMIENTO OPERATIVO EN MISIONES DE BÚSQUEDA, RESCATE Y EMERGENCIAS	Convalidación de Errores	AZUAY / PAUTE	\$15,772.00	2025-12-02 16:00:00	
SIE-CDBC-2025-003	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	Adquisición e incorporación de módulo de rescate para vehículo institucional tipo camioneta, destinado a operaciones de emergencia en zonas de alta montaña del Cuerpo de Bomberos Cotacachi.	Adjudicado - Registro de Contratos	IMBABURA / COTACACHI	\$25,000.00	2025-11-05 19:45:00	
SIE-CDBC-2025-006	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESCATE EN ALTURAS Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	IMBABURA / COTACACHI	\$60,487.21	2025-12-11 18:30:00	
VPN-BCBB-2025-001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE BABAHOYO	Adquisición de dos vehículos de rescate urbano con capacidad de 700 gls. de agua para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Babahoyo.	Cancelado	LOS RIOS / BABAHOYO	\$0.00	2025-11-17 16:00:00	
VPN-BCBB-2025-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE BABAHOYO	Adquisición de dos vehículos de rescate urbano con capacidad de 700 gls. de agua para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Babahoyo.	Finalizada	LOS RIOS / BABAHOYO	\$0.00	2025-11-18 17:00:00	
VPN-CBN-2025-002	Cuerpo de Bomberos de Naranjal	ADQUISICION DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA OPERACIONES BOMBERILES DE JEFATURA	Finalizada	GUAYAS / NARANJAL	\$0.00	2025-11-24 17:00:00	

Proceso del 1 al 10 de 10

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [LICS-GADMCMPP-2025-0001](#) del Gobierno Municipal de Mera no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [LICS-GADM CNJ-2025-004](#) del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON NARANJAL GADM CN no es afín al proceso de contratación.
- El proceso [PE-CBGADMSD-2025-001](#) del Benemerito Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo no se toma en cuenta debido a que se encuentra en proceso de Preguntas y Respuestas.
- El proceso [SIE-CBDMQ-2025-070](#) del CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, sobre la adquisición de cascos de rescate, se encuentra aún en preguntas, respuestas y aclaraciones, por lo cual no hay un presupuesto definido.
- El proceso [SIE-CBPAUTE-2025-006](#) del Cuerpo de Bomberos de Paute, no es afín al objeto actual de contratación.
- El proceso [SIE-CDBC-2025-003](#) del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CDBC-2025-006](#) del Cuerpo de Bomberos de Cotacachi no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-BCBB-2025-001](#) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Babahoyo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-BCBB-2025-002](#) del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Babahoyo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [VPN-CBN-2025-002](#) del Cuerpo de Bomberos de Naranjal no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Casco”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2023 al 01/05/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación
LCC-GADM-CM-2024-001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MONTALVO	CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS INTEGRALES Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA REHABILITACIÓN URBANA ARQUITECTÓNICA Y REGENERACIÓN URBANA DE 11 TRAMOS DE VIAS DENTRO DEL CASCO CENTRAL DEL CANTÓN MONTALVO, PROVINCIA DE LOS RIOS	Ejecución de Contrato	LOS RIOS / MONTALVO	\$70,000.00	2024-03-27 18:30:00
LICSG-MTOP-LLD-2023-00001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD - MIT	CONTRATACIÓN PÓLIZA DE SEGURO EN RAMO DE CASCO Y MAQUINARIA DE BUQUES PARA LAS UNIDADES ACUÁTICAS, Y SEGURO DE VEHÍCULOS PARA UNIDADES TERRESTRES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD, VIGENCIA 2023 A 2024	Adjudicado - Registro de Contratos	SANTA ELENA / LA LIBERTAD	\$206,048.40	2023-11-06 08:00:00
PE-CBI-2024-001	Cuerpo de Bomberos de Ibarra	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Desierta	IMBABURA / IBARRA	\$43,365.00	2024-01-16 16:00:00
PE-CBI-2024-002	Cuerpo de Bomberos de Ibarra	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Desierta	IMBABURA / IBARRA	\$43,365.00	2024-02-28 16:00:00
PE-CBI-2024-003	Cuerpo de Bomberos de Ibarra	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Adjudicada	IMBABURA / IBARRA	\$43,365.00	2024-04-23 17:00:00
PE-C B S-2023-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y DE RESCATE PARA EL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDÓN	\$30,725.18	2023-12-11 18:00:00
PE-C B S-2023-003	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y DE RESCATE PARA EL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDÓN	\$30,725.18	2023-12-21 18:00:00
PE-C B S-2024-001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y DE RESCATE PARA EL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Desierta	GUAYAS / SAMBORONDÓN	\$30,725.18	2024-01-09 18:00:00
PE-C B S-2024-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS ESTRUCTURALES Y DE RESCATE PARA EL PERSONAL BOMBERIL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE SAMBORONDÓN	Finalizada	GUAYAS / SAMBORONDÓN	\$30,725.18	2024-01-30 18:00:00
SIE-CB-CM-2023-11	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON MEJIA	ADQUISICIÓN DE 28 CASCOS, ACCESORIOS Y LINTERNA	Finalizado por mutuo acuerdo	PICHINCHA / MEJIA	\$21,000.00	2023-12-15 13:00:00
SIE-CBDMO-2023-102	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE CASCOS FORESTALES	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$252,925.00	2023-11-16 20:00:00
SIE-CBVA-2024-004	Cuerpo de Bomberos de Azogues	"ADQUISICIÓN DE 55 CASCOS DE RESCATE CON ACCESORIOS (GAFAS-PROTECTOR AUDITIVO) Y LINTERNA, PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE AZOGUES"	Finalizada	CAÑAR / AZOGUES	\$29,700.00	2024-02-22 15:00:00
SIE-00512001-2024-002	DIRECCION DISTRITAL 12001 - BABA - BABAHoyo - MONTALVO - SALUD	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL QUE LABORA BAJO LA MODALIDAD DEL CODIGO DE TRABAJO AMPARADO A LA CONTRATACION COLECTIVA Y DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO PÚBLICO PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 12001 BABA BABAHoyo-MONTALVO SALUD PERIODO 2024	Finalizada	LOS RIOS / BABAHoyo	\$33,744.00	2024-03-13 18:00:00
SIE-EPMAPS-2023-089	Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento	CASCOS MOTOCICLISTAS	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$40,590.00	2023-12-26 20:00:00
SIE-GADMA-2023-079	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPALIDAD DE AMBATO	CASCO PARA MOTORIZADO	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$22,518.50	2023-12-13 10:00:00
VPN-CBI-2023-002	Cuerpo de Bomberos de Ibarra	ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Finalizada	IMBABURA / IBARRA	\$0.00	2023-12-08 14:00:00
VPN-CBMM-2024-00001	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA	ADQUISICIÓN DE CASCOS MULTIPROPOSITO PARA LAS DIVISIONES USAR Y DERSA DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA	Finalizada	EL ORO / MACHALA	\$0.00	2024-01-24 18:00:00
VPN-CBMM-2024-00002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA	ADQUISICION DE CASCOS PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DE MACHALA	Finalizada	EL ORO / MACHALA	\$0.00	2024-01-25 18:00:00
VPN-CBMM-2024-00003	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MACHALA	ADQUISICION DE CASCOS PARA INCENDIOSESTRUCTURALES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEMACHALA	Finalizada	EL ORO / MACHALA	\$0.00	2024-02-09 17:00:00

Procesos del 1 al 19 de 19

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [LCC-GADM-CM-2024-001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montalvo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [LICSG-MTOP-LLD-2023-00001](#) de la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad – MIT no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-CBI-2024-001](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [PE-CBI-2024-002](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [PE-CBI-2024-003](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [PE-C B S-2023-002](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [PE-C B S-2023-003](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El Proceso [PE-C B S-2024-001](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [PE-C B S-2024-002](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Samborondón no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.



- El proceso [SIE-CB CM-2023-11](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [SIE-CBDMQ-2023-102](#) por el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [SIE-CBVA-2024-004](#) por el Cuerpo de Bomberos de Azogues se toma como referencia el valor del casco detallado, para el estudio de mercado.
- El proceso [SIE-DDS12D01-2024-002](#) por la Dirección Distrital 12D01 – BABA – Babahoyo – Montalvo – Salud los cascos no cuentan con las certificaciones requeridas en el proceso actual.
- El proceso [SIE-EPMAPS-2023-089](#) por la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [VPN-CBI-2023-002](#) por el Cuerpo de Bomberos de Ibarra no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [VPN-CBMM-2024-00001](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual
- El proceso [VPN-CBMM-2024-00002](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [VPN-CBMM-2024-00003](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Machala no se los toma como referencia pues no cuentan con las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.

Palabra clave: “Casco”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2024 al 01/11/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincial/Cantón	Presupuesto Referencial Total(€in Iva)	Fecha de Publicación
LICSG-CBC-C-2024-001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CASCALES	CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROSTODO RIESGO PARA INCENDIO, ROBO Y/O ASALTO, EQUIPO ELECTRÓNICO, VEHICULOS, RESPONSABILIDAD CIVIL, FIDELIDAD, ROTURA DE MAQUINARIA, CASCO DE BUQUE,CASCO AEREO Y VIDA DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN CASCALES PARA ELPERIODO 2024-2025	Desierta	SUCUMBIOS / CASCALES	\$8,999.99	2024-07-04 10:00:00
MCS-GADPREL-2024-003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LAUREL	MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE ESPACIOSPUBLICOS DEL CASCO URBANO DE LA PARROQUIA RURAL EL LAUREL DEL CANTÓN DAULE	Finalizada	GUAYAS / DAULE	\$35,648.51	2024-07-12 10:00:00
SIE-BASESM-2024-009	BASE NAVAL DE ESMERALDAS	ADQUISICIÓN DE CASCOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA Y PANELES PARA CHALECOS ANTIBALAS DE BASESM	Finalizada	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$79,031.45	2024-05-16 12:00:00
SIE-CB CM-2024-00002	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON MEJIA	"ADQUISICIÓN DE CASCOS DE RESCATE Y ACCESORIOS"	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / MEJIA	\$29,535.00	2024-09-18 14:00:00
SIE-CELECEP-2024-07112	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	TRA ADQUISICIÓN DE CASCOS DIELECTRICOS PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE NEGOCIO CELEC EP TRANSELECTRIC	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$8,833.50	2024-09-25 16:00:00
SIE-MDMQ-2024-1307	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE CASCOS TÁCTICOS PARA EL PERSONAL DEL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$28,544.40	2024-08-15 18:00:00
SIE-MDMQ-2024-1310	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE CASCOS TÁCTICOS PARA EL PERSONAL DEL GAD DMQ AGENCIA METROPOLITANA DE CONTROL - AMC	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$27,280.80	2024-09-25 16:30:00
SIE-SEGURAEF-2024-005	Empresa Publica Municipal para la Gestion de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil SEGURA EP	ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CASCOS DE PROTECCIÓN BALÍSTICA PARA LOS SERVIDORES DE LA GERENCIA DEL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL MUNICIPAL DE SEGURA EP	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$584,140.00	2024-07-18 18:00:00
VPN-CBD-2024-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON DAULE	ADQUISICIÓN DE 40 CASCOS ESTRUCTURALES PARA BOMBEROS OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE	Finalizada	GUAYAS / DAULE	\$0.00	2024-10-08 16:00:00

Procesos del 1 al 9 de 9

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [LICSG-CBC-C-2024-001](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Cascales no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [MCS-GADPREL-2024-003](#) por el Gobierno Autónomo descentralizado parroquial Rural El Laurel no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.





- El proceso [SIE-BASESM-2024-009](#) por la Base Naval de Esmeraldas no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difiere de las especificaciones técnicas de contratación actual.
- El proceso [SIE-CB CM-2024-00002](#) por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Mejía no se los toma como referencia pues no cuentan con todas las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-07112](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP, no se los toma como referencia pues no cuentan con todas las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [SIE-MDMQ-2024-1307](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito no se toma en cuenta debido a que se declara desierto el proceso.
- El proceso [SIE-MDMQ-2024-1310](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito no se los toma como referencia pues no cuentan con todas las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [SIE-SEGURAEP-2024-005](#) por la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de Guayaquil SEGURA EP no se los toma como referencia pues no cuentan con todas las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El proceso [VPN-CBD-2024-002](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule no se los toma como referencia pues no cuentan con todas las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.

Palabra clave: “Casco”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2024 al 01/05/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(€ln Iva)	Fecha de Publicación
COTO-GADMCEV-2024-002	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CEVALLOS	MANTENIMIENTO VIAL DEL CASCO URBANO DEL CANTÓN - 1 ETAPA	Ejecución de Contrato	TUNGURAHUA / CEVALLOS	\$441,726.07	2024-12-19 16:00:00
LICSG-GADMSF-2025-001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN FERNANDO	CONTRATACIÓN DE POLIZAS DE SEGURO DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS, ROBO Y/O ASALTO, EQUIPO ELECTRONICO, VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS, EQUIPO Y MAQUINARIA, ROTURA DE MAQUINARIA, CASCO AEREO, RESPONSABILIDAD CIVIL Y FIDELIDAD PUBLICA DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SAN FERNANDO	Ejecución de Contrato	AZUAY / SAN FERNANDO	\$14,950.25	2025-02-10 15:30:00
LICSG-MTOP-LLD-2024-00001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD - MIT	PÓLIZA DE SEGURO EN RAMO DE CASCO Y MAQUINARIA DE BUQUES PARA LAS UNIDADES ACUÁTICAS Y SEGURO DE VEHÍCULOS PARA LA SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD, VIGENCIA 2025 AL 2026	Adjudicado - Registro de Contratos	SANTA ELENA / LA LIBERTAD	\$156,084.00	2024-12-23 18:00:00
PE-CBD-2024-003	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON DAULE	ADQUISICIÓN DE CUARENTA 40 CASCOS ESTRUCTURALES PARA BOMBEROS OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE	Adjudicada	GUAYAS / DAULE	\$21,394.00	2024-12-09 16:00:00
PE-CBD-2024-0052	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON DAULE	ADQUISICIÓN DE 40 CASCOS ESTRUCTURALES PARA BOMBEROS OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DAULE	Desierta	GUAYAS / DAULE	\$21,394.00	2025-11-06 14:00:00
SIE-EMS-2025-003	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EP	ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN DE MOTORIZADOS PARA EL CACMO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$184,914.84	2025-04-08 16:00:00
SIE-GADMEN-2024-048	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NARANJAL GADMEN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ESCALERAS ELÉCTRICAS Y ASENSORES DEL PRONTERA PLAZA SHOPPING CENTER UBICADO EN EL CASCO COMERCIAL DEL CANTÓN NARANJAL	Ejecución de Contrato	GUAYAS / NARANJAL	\$34,987.80	2024-12-09 18:00:00

Procesos del 1 al 7 de 7

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [COTO-GADMCEV-2024-002](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cevallos no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [LICSG-GADMSF-2025-001](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de San Fernando no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [LICSG-MTOP-LLD-2024-00001](#) por la Superintendencia del Terminal Petrolero de la Libertad – MIT no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-CBD-2024-003](#) por el Benemérito Cuerpo de Bomberos del Cantón Daule no se los toma como referencia pues no cuentan con todas las Certificaciones EN requeridas en el proceso actual.





- El proceso [SIE-CBM-2025-005](#) para el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Manta no se toma en cuenta debido a que no cuentan con un presupuesto contratado.
- El proceso [SIE-CDBC-2025-005](#) por el Cuerpo de Bomberos de Cotacachi no se toma en cuenta debido a que no cuentan con un presupuesto contratado.
- El proceso [SIE-GADM-PINAS-2025-21](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas no se toma en cuenta debido a que no cuentan con un presupuesto contratado.
- El proceso [SIE-SZ-ELORO-2025-002](#) por la Subzona El Oro no se toma en cuenta debido a que no cuentan con un presupuesto contratado.

Palabra clave: “Guantes”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2023 al 01/05/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cañón	Presupuesto Referencial Total(sin IVA)	Fecha de Publicación
SIE-17D03-2024-0018	DIRECCION DISTRITAL 17D03	"ADQUISICIÓN ANUAL DE GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 17D03"	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$48,817.85	2024-04-23 15:30:00
SIE-DD07D0655-2024-004	DIRECCIÓN DISTRITAL 07D06-SANTA ROSA-SALUD	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DESALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D06 SANTA ROSA-SALUD	Finalizada	EL ORO / SANTA ROSA	\$7,300.00	2024-04-23 17:00:00
SIE-DD13D04-2023-009	DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N 13D04 24 DE MAYO - SANTA ANA - OLMEDO	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS NO INVASIVOS: GUANTES, MEDIANTE CERTIFICACIÓN PLURIANUAL 2024, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO - SANTA ANA - OLMEDO - SALUD	Finalizada	MANABI / SANTA ANA	\$46,406.00	2023-12-20 12:00:00
SIE-DD19D01-ZYS-2024-002	DIRECCION DISTRITAL 19D01 ZAMORA-YACUAMBI-SALUD	ADQUISICIÓN DE GUANTES, GASA Y FRASCOS DE ORINA PARA EL DISTRITO 19D01 ZAMORA YACUAMBI SALUD	En Recepción	ZAMORA CHINCHIPE / ZAMORA	\$20,083.40	2024-03-18 14:00:00
SIE-DDS01D06-2024-0009	DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N.- 01D06	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (GUANTES) PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL01D06 DEL PAN A SEVILLA - SALUD"	Finalizada	AZUAY / PAUTE	\$11,554.75	2024-03-21 17:00:00
SIE-DHG-2024-011	DIRECCION HOSPITALARIA GUAYAQUIL	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX TALLA GRANDE Y PEQUEÑO PARA PACIENTES DE LA DIRECCIÓN HOSPITALARIA GUAYAQUIL.	Finalizada	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$11,118.92	2024-04-25 20:00:00
SIE-EPP-2024-039	Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EF PETROECUADOR	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GUANTES	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$2,754,989.04	2024-04-30 17:00:00
SIE-HBFBV-2024-0002	HOSPITAL BASICO DE FEDERNALES DR. FRANCISCO VASQUEZ BALDA	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL HOSPITAL BÁSICO DE FEDERNALES DR. FRANCISCO VASQUEZ BALDA	Finalizado por mutuo acuerdo	MANABI / FEDERNALES	\$50,517.55	2024-02-21 16:45:00
SIE-HEJCA-2024-050	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX Y GUANTES ESTÉRILES VARIAS MEDIDAS	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$137,464.37	2024-03-07 20:00:00
SIE-HGEG-2024-013	HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS VARIAS MEDIDAS PARA EL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$56,151.00	2024-03-26 18:00:00
SIE-HGEG-2024-014	HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN DE NITRILO Y GUANTES DE EXAMINACIÓN DE LÁTEX PARA EL HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCÉS	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$61,646.00	2024-03-25 18:00:00
SIE-HGIMVI-2024-0021	HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL "GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX Y QUIRURGICOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EL HOSPITAL GENERAL JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA 2024	Finalizada	NAPO / TENA	\$30,446.00	2024-04-03 17:00:00
SIE-HGMS-2024-005	HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL GUANTES EXAMINACIÓN TALLA GRANDE Y GUANTE QUIRÚRGICO N 7 DEL HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI	En Recepción	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$123,273.51	2024-03-12 12:00:00
SIE-HGOIA-2024-027	Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN Y GUANTES QUIRÚRGICOS VARIAS MEDIDAS BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD PARA EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO ISIDRO AYORA	En Recepción	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$61,988.65	2024-04-08 16:00:00
SIE-HGSD-2023-028	HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	ADQUISICIÓN DE GUANTES, GUANTES QUIRÚRGICOS, GUANTES DE LÁTEX Y GUANTES DE NITRILO PARA EL HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	Finalizada	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$55,698.00	2023-12-21 11:00:00
SIE-HHCC-2024-014	HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO	ADQUISICIÓN DE GUANTES: QUIRÚRGICOS EXAMINACIÓN Y NITRILO PARA EL HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO	Finalizada	CAÑAR / AZOGUES	\$59,997.01	2024-03-28 17:30:00
SIE-HPDA-2024-05	HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS SIN POLVO VARIAS MEDIDAS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$152,320.00	2024-02-23 17:00:00
SIE-HPDA-2024-29	HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE MANEJO TALLA S, GUANTES DE MANEJO TALLA M, GUANTES DE MANEJO TALLA L PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$30,160.00	2024-04-25 17:00:00
SIE-HTMC-2024-001	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX Y GUANTES QUIRURGICOS VARIAS MEDIDAS PARA LA UNIDAD TECNICA DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES TEODORO MALDONADO CARBO	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$633,555.02	2024-04-22 19:00:00
SIE-HVCM-2024-030	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS N°6, N°6.5, N°7, N°7.5, N°8; GUANTES DE NITRILO, PEQUEÑO; y GUANTES DE LATEX MEDIANO	Desierta	AZUAY / CUENCA	\$107,229.26	2024-04-15 17:00:00

Procesos del 1 al 20 de 34

[Siguiente](#) [Fin](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.





Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(€iva)	Fecha de Publicación
SIE-13D01-2023-030	DIRECCION DISTRITAL 13D11 - SAN VICENTE - SUCRE - SALUD	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX, NITRILLO, QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES DE DISTRITO 13D11 PEDERNALES-JAMA-SUCRE-SAN VICENTE-SALUD" (CERTIFICACIÓN PLURIANUAL)	Finalizada	MANABI / SUCRE	\$17,168.10	2023-12-13 16:00:00
SIE-13D12-2023-00015	DIRECCION DISTRITAL 13D12-ROCAFUERTE-TOSAGUA-SALUD	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D12 ROCAFUERTE TOSAGUA SALUD A REALIZARSE POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL.	Adjudicado - Registro de Contratos	MANABI / ROCAFUERTE	\$16,390.00	2023-11-24 15:00:00
SIE-15D02-2023-020	DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS - SALUD	CONTRATACIÓN PLURIANUAL: "ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 15D02 EL CHACO QUIJOS"	Finalizada	NAPO / QUIJOS	\$8,253.30	2023-11-17 17:00:00
SIE-CBM-2023-013	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE RESCATE MULTIPROPOSITO Y LINTERNAS DE PECHO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA	Finalizada	MANABI / MANTA	\$44,997.00	2023-12-11 12:00:00
SIE-DD13D025-2023-0029	DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N 13D02 JARAMILLO-MANTA-MONTECRISTI	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA LA PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD (DISPOSITIVO MÉDICOS DE USO GENERAL) NO CATALOGADOS	Ejecución de Contrato	MANABI / MANTA	\$30,102.56	2023-11-29 08:00:00
SIE-DD2D02-2023-00041	DIRECCION DISTRITAL 22D02 ORELLANA - LORETO SALUD	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL-GUANTES DE EXAMINACIÓN Y GUANTES QUIRÚRGICOS A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 22D02 ORELLANA-LORETO SALUD	Finalizada	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA	\$25,572.95	2023-12-08 17:30:00
SIE-DDS18D04-2023-71	DIRECCION DISTRITAL 18D04-PATATE-SANPEDRO DE PELILEO-SALUD	ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE N.C. GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS PARA EL DISTRITO 18D04 PATATE - SAN PEDRO DE PELILEO	Finalizada	TUNGURAHUA / SAN PEDRO DE PELILEO	\$67,530.00	2023-12-05 10:00:00
SIE-EPP-2023-602	Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL GUANTES	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$2,525,222.85	2023-12-19 17:00:00
SIE-HCAM-2023-289	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN	ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL "GUANTES QUIRÚRGICOS N° 6" PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE ENFERMERÍA	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$15,462.72	2023-11-16 20:00:00
SIE-HGSD-2023-050	HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z.	ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (GUANTES QUIRÚRGICOS Y DE EXAMINACIÓN VARIAS TALLAS) PARA EL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	Desierta	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$38,285.16	2023-12-04 16:00:00
SIE-HEP-2023-00033	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS PARA PERSONAL DE LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN Y CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO	Finalizada	MANABI / PORTOVIEJO	\$412,200.00	2023-11-28 20:00:00
SIE-HGMVI-2023-062	HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA VARIAS ESPECIALIDADES DEL HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA MEDIANTE CERTIFICACIÓN PLURIANUAL	Finalizada	SUCUMBIOS / LAGO AGRIJO	\$110,459.90	2023-12-01 17:00:00
SIE-HGSD-2023-020	HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, GUANTES DE EXAMINACIÓN Y GUANTES QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO	Finalizada	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$18,010.00	2023-12-05 11:00:00
SIE-HMHA-2023-059	HOSPITAL MIGUEL H. ALCIVAR	ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE GUANTES DE LÁTEX (EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS) PARA EL HOSPITAL MIGUEL HILARIO ALCIVAR	Finalizada	MANABI / SUCRE	\$49,908.00	2023-11-29 20:00:00

Procesos del 21 al 34 de 34

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [SIE-17D03-2024-00018](#) por la DIRECCION DISTRITAL 17D03 no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-DD07D06SS-2024-004](#) por la DIRECCION DISTRITAL 07D06-SANTA ROSA-SALUD no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-DD13D04-2023-009](#) por la DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N 13D04 24 DE MAYO - SANTA ANA – OLMEDO no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-DDS01D06-2024-0009](#) por la DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N.- 01D06 no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-DDS01D06-2024-0009](#) por la DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N.- 01D06 no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El Proceso SIE-DHG-2024-011 por DIRECCION HOSPITALARIA GUAYAQUIL no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-EPP-2024-039](#) por Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR no se toma como referencia ya que los ítems de contratados no cuentan con las especificaciones técnicas del proceso actual.
- El Proceso SIE-HBFVB-2024-00002 por HOSPITAL BASICO DE PEDERNALES DR. FRANCISCO VASQUEZ BALDA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEJCA-2024-050 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.



- El Proceso SIE-HGEG-2024-013 por HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGEG-2024-014 por HOSPITAL GENERAL ENRIQUE GARCES no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGJMVI-2024-0021 por HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGMS-2024-005 por HOSPITAL GENERAL MONTE SINAI no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGOIA-2024-027 por Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGSD-2023-028 por HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HHCC-2024-014 por HOSPITAL HOMERO CASTANIER CRESPO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPDA-2024-05 por HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPDA-2024-29 por HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HTMC-2024-001 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HVCM-2024-030 por HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-13D11-2023-030 por DIRECCION DISTRITAL 13D11 - SAN VICENTE - SUCRE - SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-13D12-2023-00015 por DIRECCION DISTRITAL 13D12-ROCAFUERTE-TOSAGUA-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-15D02-2023-020 por DIRECCION DISTRITAL 15D02 - EL CHACO - QUIJOS - SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-CBM-2023-013](#) por BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANTA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-DD13D02S-2023-0029 por DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N 13D02 JARAMIJO-MANTA-MONTECRISTI no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

- El Proceso SIE-DD22D02-2023-00041 por DIRECCION DISTRITAL 22D02 ORELLANA - LORETO SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-DDS18D04-2023-71 por DIRECCION DISTRITAL 18D04-PATATE-SANPEDRO DE PELILEO-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-EPP-2023-602 por Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR no se toma en cuenta debido a que el proceso se concluye como desierto.
- El Proceso SIE-HCAM-2023-289 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HDGDZ-2023-050 por HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z. no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEP-2023-00033 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGMVI-2023-062 por HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGSD-2023-020 por HOSPITAL GENERAL SANTO DOMINGO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HMHA-2023-059 por HOSPITAL MIGUEL H. ALCIVAR no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

Palabra clave: “Guantes”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2024 al 01/11/2024



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación
PE-CBMCD-2024-002	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON DURAN	ADQUISICIÓN DE GUANTES, MONJAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN	Adjudicada	GUAYAS / DURAN	\$26,637.00	2024-10-02 15:00:00
SIE-CBLOJA-2024-0005	CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE RESCATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$34,776.00	2024-10-21 17:00:00
SIE-CNT-2024-6443	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE CUERO PARA LOS TRABAJADORES DE LA REGIONAL 2 DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$10,730.00	2024-08-21 20:00:00
SIE-CZ9S-2024-028	COORDINACION ZONAL 9 SALUD	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS PARA LAS UNIDADES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 9-SALUD	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$13,977.17	2024-10-28 20:00:00
SIE-DD01D04S-2024-00008	DIRECCION DISTRITAL D1D04 - CHORDELEG - GUALACEO - SALUD	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL, GUANTES, PARA LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO	Finalizada	AZUAY / GUALACEO	\$11,998.24	2024-05-13 18:00:00
SIE-DNAIS-2024-001	DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PLANTA CENTRAL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS – GUANTES PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$120,366.00	2024-06-10 15:00:00
SIE-ELEPCOSA-2024-073	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A.	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA ELEPCOSA GUANTES DE TRABAJO Y OTROS	Finalizada	COTOPAXI / LATACUNGA	\$40,719.15	2024-07-19 17:30:00
SIE-EMACEP-2024-00030	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO PARA MANEJO DE DESECHOS	En Recepción	AZUAY / CUENCA	\$45,537.52	2024-08-26 16:30:00
SIE-GADMC-2024-003	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS	ADQUISICIÓN Y PROVISIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	Adjudicado - Registro de Contratos	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$101,474.22	2024-06-19 18:30:00
SIE-HBO-2024-114	HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS, VARIAS MEDIDAS	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$8,573.34	2024-08-28 19:30:00
SIE-HGDGZ-2024-004	HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	ADQUISICIÓN DE GUANTES-QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z. DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO	Finalizada	SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS / SANTO DOMINGO	\$21,373.56	2024-10-30 13:00:00
SIE-HEEE-2024-081	Hospital Eugenio Espejo	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL - GUANTES DE EXAMINACIÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$106,112.50	2024-05-21 17:00:00
SIE-HGDC-2024-047	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$59,616.00	2024-05-16 13:00:00
SIE-HGDC-2024-056	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN	*ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRURGICOS PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$23,598.00	2024-06-28 17:30:00
SIE-HG-IB-2024-039	HOSPITAL GENERAL IBARRA	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESTRATEGICOS GUANTES VARIAS MEDIDAS POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL-HG-IB	Ejecución de Contrato	IMBABURA / IBARRA	\$10,422.35	2024-09-02 18:00:00
SIE-HPAS-2024-025	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS VARIAS MEDIDAS PARA ABASTECER AL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUÁREZ	En Recepción	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$16,782.55	2024-05-31 17:00:00
SIE-HPGDR-2024-49	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA	DISPOSITIVOS MÉDICOS - GUANTES DE EXAMINACIÓN, NITRILLO, GUANTES QUIRÚRGICOS VARIAS MEDIDAS	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$70,430.00	2024-05-22 16:00:00
SIE-HVCM-2024-143	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	ADQUISICIÓN DE GUANTES VARIAS MEDIDAS	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$41,021.20	2024-10-04 17:30:00
SIE-UC-2024-012	UNIVERSIDAD DE CUENCA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA UNIVERSIDAD DE CUENCA	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$12,369.87	2024-06-11 18:00:00
VPN-CBMCD-2024-001	CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON DURAN	ADQUISICIÓN DE GUANTES, MONJAS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTÓN DURÁN	Finalizada	GUAYAS / DURAN	\$0.00	2024-07-09 15:00:00

Procesos del 1 al 20 de 24

[Siguiente](#) [Fin](#)

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación
SIE-CB1-2024-008	Cuerpo de Bomberos de Ibarra	ADQUISICION DE GUANTES DE RESCATE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE IBARRA	Ejecución de Contrato	IMBABURA / IBARRA	\$13,965.00	2024-05-06 16:00:00
SIE-CZ4S-2024-007	COORDINACIÓN ZONAL 4- SALUD	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS – GUANTES MEDIANTE PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO, CERI Y CETAD	Finalizada	MANABI / PORTOVIEJO	\$8,905.00	2024-05-06 16:00:00
SIE-HGDC-2024-045	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN.	Cancelado	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$59,616.00	2024-05-10 10:00:00
SIE-HLGD-2024-011	HOSPITAL GENERAL PROVINCIAL LUIS G DAVILA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX Y GUANTES DE NITRILLO PARA EL HOSPITAL LUIS G. DÁVILA	Finalizada	CARCHI / TULCAN	\$12,947.46	2024-05-06 20:00:00

Procesos del 21 al 24 de 24

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El Proceso PE-CBMCD-2024-002 por CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON DURAN no se toma en cuenta debido a que los ítems de guantes no cuentan con las certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El Proceso SIE-CBLOJA-2024-0005 por CUERPO DE BOMBEROS DE LOJA no se toma en cuenta debido a que los ítems de guantes no cuentan con las certificaciones EN requeridas en el proceso actual.
- El Proceso [SIE-CNT-2024-6443](#) por CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES se toma como referencia el valor de los guantes de rescate.
- El Proceso SIE-CZ9S-2024-028 por COORDINACION ZONAL 9 SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-DD01D04S-2024-00008 por DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-DNAIS-2024-001 por DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PLANTA CENTRAL no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.



- El Proceso [SIE-ELEPCOSA-2024-073](#) por EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI S.A. no se toma en cuenta debido a que los ítems no cuentan con las especificaciones requeridas en normativa del proceso actual.
- El Proceso SIE-EMACEP-2024-00030 por EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-GADMC-E-2024-003 por GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ESMERALDAS no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HBO-2024-114 por HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HDGDZ-2024-004 por HOSPITAL DR. GUSTAVO DOMINGUEZ Z. no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEEE-2024-081 por Hospital Eugenio Espejo no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGDC-2024-047 por HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGDC-2024-056 por HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HG-IB-2024-039 por HOSPITAL GENERAL IBARRA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPAS-2024-025 por HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPGDR-2024-49 por HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HVCM-2024-143 por HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-UC-2024-012 por UNIVERSIDAD DE CUENCA no se toma en cuenta debido a que los ítems de contratación difieren en sus especificaciones técnicas del proceso actual.
- El Proceso [VPN-CBMCD-2024-001](#) por CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPAL DEL CANTON DURAN no se toma en cuenta debido a que los ítems no cuentan con las especificaciones requeridas en normativa del proceso actual.
- El Proceso [SIE-CBI-2024-008](#) por Cuerpo de Bomberos de Ibarra no se toman en cuenta debido a que los ítems no cuentan con las especificaciones requeridas en normativa del proceso actual.



- El Proceso SIE-CZ4S-2024-007 por COORDINACIÓN ZONAL 4-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGDC-2024-045 por HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HLGD-2024-011 por HOSPITAL GENERALPROVINCIAL LUIS G DAVILA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

Palabra clave: “Guantes”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2024 al 01/05/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Canton	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación
PE-EPFLP-2025-02587	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC-	FACIWH00002587	Por Adjudicar	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$181.92	2025-02-06 08:00:00
PE-EPFLP-2025-41451	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC-	ADQUISICION DE 200 PARES DE GUANTES DE NAPA	Finalizada	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$407.10	2025-03-06 09:00:00
PE-EPFLP-2025-41643	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA - EP FLOPEC-	ZAMOENGI141643	Finalizada	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$182.70	2024-12-09 08:00:00
SIE-13D12-2024-017	DIRECCION DISTRITAL 13D12 - ROCAFUERTE-TOSAGUA-SALUD	ADQUISICION DE GUANTES PARA LA DIRECCION DISTRITAL 13D12 ROCAFUERTE-TOSAGUA SALUD A REALIZARSE POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL POR PLURIANUALES.	Por Adjudicar	MANABI / ROCAFUERTE	\$22,463.85	2024-12-06 14:00:00
SIE-CZ4S-2024-039	COORDINACION ZONAL 4-SALUD	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - GUANTES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL CANTÓN PORTOVIEJO, CERI Y CETAD MEDIANTE CERTIFICACIÓN PLURIANUAL	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$12,797.19	2024-12-12 17:30:00
SIE-DD01D04S-2025-00008	DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - SALUD	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL, GUANTES, PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PERTENECIENTES A LA DIRECCION DISTRITAL 01D04 CHORDELEG GUALACEO SALUD	Finalizada	AZUAY / GUALACEO	\$7,988.04	2025-03-14 17:00:00
SIE-FMNNC-2025-012	FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA	ADQUISICION DE GUANTES DE EXAMINACION, GUANTES QUIRURGICOS Y ROPA HOSPITALARIA DESECHABLE PARA LA FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$17,940.20	2025-04-29 16:00:00
SIE-HAJAM-2025-009	HOSPITAL DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	ADQUISICION DE NC. DISPOSITIVOS MEDICOS, PROTECCION DE PERSONAL DE SALUD, GUANTES, A SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR	En Recepción	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$20,622.71	2025-04-07 20:00:00
SIE-HBO-2025-009	HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ	ADQUISICION DE GUANTES DE LATEX, TALLA MEDIANO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$37,769.24	2025-03-17 10:00:00
SIE-HBO-2025-015	HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ	"ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS, VARIAS MEDIDAS"	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$34,927.18	2025-03-26 20:00:00
SIE-HEICA-2025-026	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS Y GUANTES DE LATEX	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$91,417.32	2025-02-26 18:00:00
SIE-HGDC-2025-003	HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON	ADQUISICION DE GUANTES EXAMINACION PARA ABASTECER EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$61,686.00	2025-04-07 12:00:00
SIE-HG-IB-2025-010	HOSPITAL GENERAL IBARRA	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESTRATEGICOS GUANTES DE MANEJO Y QUIRURGICOS VARIAS MEDIDAS POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL HG-IB	Desierta	IMBABURA / IBARRA	\$22,767.50	2025-04-09 20:00:00
SIE-HG-IB-2025-012	HOSPITAL GENERAL IBARRA	"ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL (GUANTES HIPOALERGENICOS, MANEJO, NITRILLO Y QUIRURGICOS VARIAS MEDIDAS) POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA-HG-IB"	Ejecución de Contrato	IMBABURA / IBARRA	\$15,130.60	2025-04-11 17:30:00
SIE-HGM-CZ6-2025-006	HOSPITAL GENERAL DE MACAS	ADQUIRIR GUANTES EN VARIAS MEDIDAS PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS	En Recepción	MORONA SANTIAGO / MORONA	\$9,994.34	2025-03-26 10:00:00
SIE-HGOLA-2025-020	Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora	ADQUISICION DE GUANTES DE EXAMINACION Y GUANTES QUIRURGICOS VARIAS MEDIDAS; PARA EL HOSPITAL GINECO OBSTETRICO ISIDRO AYORA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$44,900.02	2025-04-29 14:00:00
SIE-HGONA-2025-005	HOSPITAL GINECO OBSTETRICO PEDIATRICO DE NUEVA AURORA LUZ ELENA ARISMENDI	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS: GUANTES QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL GINECO OBSTETRICO PEDIATRICO DE NUEVA AURORA "LUZ ELENA ARISMENDI"	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$30,471.22	2025-02-27 18:00:00
SIE-HPAS-2025-008	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ	ADQUISICION DE GUANTES DE EXAMINACION VARIAS MEDIDAS PARA ABASTECER AL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$52,175.66	2025-03-24 20:00:00
SIE-HPGDR-2025-022	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS - GUANTES DE EXAMINACION, NITRILLO, GUANTES QUIRURGICOS PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	\$34,850.00	2025-04-28 17:00:00
SIE-HVCM-2025-038	HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO	ADQUISICION DE "GUANTES VARIAS MEDIDAS"	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$38,168.22	2025-03-19 18:00:00

Procesos del 1 al 20 de 35

[Siguiente](#) [Fin](#)



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación
SIE-13D03-2024-00017	DIRECCION DISTRITAL 13D03 - JIPIJAPA-PUERTO LOPEZ-SALUD	ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATÉGICOS EN SALUD (GUANTES DE EXAMINACIÓN) PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D03 - JIPIJAPA PUERTO LOPEZ	Finalizada	MANABI / JIPIJAPA	\$19,945.31	2024-11-26 20:00:00
SIE-13D05-2024-0011	DIRECCION DISTRITAL 13D 05 - EL CARMEN - SALUD	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL (GUANTES) PARA ABASTECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D05 EL CARMEN - SALUD	Ejecución de Contrato	MANABI / EL CARMEN	\$29,640.49	2024-11-26 19:30:00
SIE-13D11-2024-010	DIRECCION DISTRITAL 13D11 - SAN VICENTE - SUCRE - SALUD	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS GUANTES DE LÁTEX, NITRILLO Y QUIRURGICOS), PARA LAS UNIDADES DE DISTRITO 13D11 PEDERNALES-JAMA-SUCRE-SAN VICENTE-SALUD	Ejecución de Contrato	MANABI / SUCRE	\$18,300.00	2024-12-03 18:00:00
SIE-CBDMQ-2024-099	CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA INCENDIO FORESTAL	En Recepción	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$207,680.00	2024-11-07 20:00:00
SIE-CMFIEPM-2024-070	CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS, LÁTEX Y NITRILLO, VARIAS MEDIDAS	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$16,836.30	2024-11-29 17:30:00
SIE-DD13D07-2024-006	DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-SALUD	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: GUANTES MEDIANTE PLURIANUALES PARA ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DISTRITO DE SALUD 13D07 CHONE-FLAVIO ALFARO	Ejecución de Contrato	MANABI / CHONE	\$15,444.44	2024-11-21 16:00:00
SIE-EERC3-2024-067	EMPRESA ELECTRICIA REGIONAL CENTROSUR C.A.	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE PROTECCIÓN MECÁNICA 2024	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$32,630.00	2024-11-13 12:00:00
SIE-HAGP-2024-126	Hospital Guayaquil Abel Gilbert Ponton	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: GUANTES DE MANEJO Y QUIRURGICOS, PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTÓN"	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$181,450.00	2024-11-18 11:00:00
SIE-HBFBV-2024-0018	HOSPITAL BASICO DE PEDERNALES DR. FRANCISCO VASQUEZ BALDA	* ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL BASICO DE PEDERNALES DR. FRANCISCO VÁSQUEZ BALDA - PLURIANUAL 2025*	Finalizada	MANABI / PEDERNALES	\$43,640.69	2024-11-19 12:00:00
SIE-HEP-2024-00081	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO	Ejecución de Contrato	MANABI / PORTOVIEJO	\$95,372.00	2024-11-13 20:00:00
SIE-HGMACH-2024-013	HOSPITAL GENERAL MACHALA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LÁTEX PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL MACHALA	Ejecución de Contrato	EL ORO / MACHALA	\$86,722.47	2024-11-11 11:00:00
SIE-HGMVI-2024-063	HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS DE VARIAS MEDIDAS PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA MEDIANTE CERTIFICACIÓN PLURIANUAL	Finalizada	SUCUMBIOS / LAGO AGRIO	\$161,808.64	2024-11-13 20:00:00
SIE-HSLQ-2024-20	HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO	ADQUISICIÓN PLURIANUAL DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL: GUANTES DE EXAMINACIÓN Y QUIRÚRGICOS PARA EL HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO PARA EL AÑO 2025	Finalizada	IMBABURA / OTAVALO	\$11,028.21	2024-11-13 16:00:00
SIE-IESS-2024-00121	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ADQUISICIÓN DE SET PARA TOMA MUESTRA PAPANICOLAU TAMAÑO PEQUEÑO CON GUANTES DE EXAMINACIÓN, DISPOSITIVO MÉDICO DSSCF, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$11,506.20	2024-12-02 20:00:00
VPN-BCBP-JAMGP-2024-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE BCBP	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES	Finalizada	MANABI / PORTOVIEJO	\$0.00	2024-11-22 16:30:00

Procesos del 21 al 35 de 35

[Inicio](#) [Anterior](#)

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El Proceso PE-EPFLP-2025-02587 por EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso PE-EPFLP-2025-41451 por EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso PE-EPFLP-2025-41643 por EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-13D12-2024-017 por DIRECCION DISTRITAL 13D12-ROCAFUERTE-TOSAGUA-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-CZ4S-2024-039 por COORDINACIÓN ZONAL 4-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-DD01D04S-2025-00008 por DIRECCION DISTRITAL 01D04 - CHORDELEG - GUALACEO - SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-FMMNC-2025-012 por FUNDACION MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL NIÑO DE CUENCA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE--HAIAM--2025-009 por HOSPITAL DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HBO-2025-009 por HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

- El Proceso SIE-HBO-2025-015 por HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEJCA-2025-026 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGDC-2025-003 por HOSPITAL GENERAL DOCENTE DE CALDERON no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HG-IB-2025-010 por HOSPITAL GENERAL IBARRA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HG-IB-2025-012 por HOSPITAL GENERAL IBARRA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGM-CZ6-2025-006 por HOSPITAL GENERAL DE MACAS no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGOIA-2025-020 por Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGONA-2025-005 por HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO DE NUEVA AURORA LUZ ELENA ARISMENDI no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPAS-2025-008 por HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPGDR-2025-022 por HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL DOCENTE RIOBAMBA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HVCM-2025-038 por HOSPITAL VICENTE CORRAL MOSCOSO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-13D03-2024-00017 por DIRECCION DISTRITAL 13D03 - JIPIJAPA-PUERTO LOPEZ-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-13D05-2024-0011 por DIRECCIÓN DISTRITAL 13D 05 - EL CARMEN - SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-13D11-2024-010 por DIRECCION DISTRITAL 13D11 - SAN VICENTE - SUCRE - SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-CBDMQ-2024-099](#) por CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO no se toma en cuenta debido a los guantes no cumplen con las especificaciones en normativas del proceso actual.
- El Proceso SIE-CMFIEDM-2024-070 por CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL no se toma

en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

- El Proceso SIE-DD13D07-2024-006 por DIRECCION DISTRITAL 13D07-CHONE-FLAVIO ALFARO-SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-EERCS-2024-067](#) por EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A. no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HAGP-2024-126 por Hospital Guayaquil Abel Gilbert Ponton no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HBFVB-2024-00018 por HOSPITAL BASICO DE PEDERNALES DR. FRANCISCO VASQUEZ BALDA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEP-2024-00081 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PORTOVIEJO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGMACH-2024-013 por HOSPITAL GENERAL MACHALA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGMVI-2024-063 por HOSPITAL GENERAL MARCO VINICIO IZA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HSLO-2024-20 por HOSPITAL SAN LUIS DE OTAVALO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-IESS-2024-00121 por INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [VPN-BCBP-JAMGP-2024-002](#) por BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE BCBP no se toma en cuenta debido a los guantes no cumplen con las especificaciones en normativas del proceso actual.

Palabra clave: “Guantes”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2025 al 01/11/2025



Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Canton	Presupuesto Referencial Total(eln iva)	Fecha de Publicación
PE-BCBP-JAMGP-2025-002	BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE BCBP	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA INCENDIOS ESTRUCTURALES	Adjudicada	MANABI / PORTOVIEJO	\$17,797.50	2025-05-21 11:30:00
SIE-CMFIEDM-2025-041	CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL	GUANTES DE LÁTEX Y GUANTES QUIRÚRGICOS VARIAS MEDIDAS	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$37,205.45	2025-07-08 16:30:00
SIE-DNAIS-2025-002	DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PLANTA CENTRAL	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS - GUANTES PARA EL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$109,043.52	2025-06-13 16:45:00
SIE-EMACEP-2025-00019	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO PARA MANEJO DE DESECHOS	Adjudicado - Registro de Contratos	AZUAY / CUENCA	\$46,954.46	2025-09-10 16:30:00
SIE-HBO-2025-042	HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO PARA PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA, VARIAS MEDIDAS	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$170,078.40	2025-05-22 16:00:00
SIE-HBO-2025-052	HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO PARA PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA, VARIAS MEDIDAS	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$170,078.40	2025-06-12 16:00:00
SIE-HCAM-2025-112	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN	ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO DE USO GENERAL GUANTES DE NITRILLO, TALLA MEDIANA, PARA PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$12,734.70	2025-06-27 17:30:00
SIE-HCAM-2025-130	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN	ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO MÉDICO DE USO GENERAL GUANTES DE NITRILLO, TALLA MEDIANA, PARA PROCEDIMIENTO DE QUIMIOTERAPIA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN	Adjudicado - Registro de Contratos	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$12,734.70	2025-07-23 20:00:00
SIE-HEEE-2025-035	Hospital Eugenio Espejo	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL - GUANTES DE EXAMINACIÓN	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$85,140.00	2025-06-18 18:00:00
SIE-HEEE-2025-062	Hospital Eugenio Espejo	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE ESPECIALIDAD ANESTESIOLOGÍA - GUANTES QUIRÚRGICOS	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$64,237.50	2025-07-28 18:30:00
SIE-HEICA-2025-192	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX TALLA PEQUEÑO Y GUANTES QUIRURGICOS 6.5 Y 7.5	Ejecución de Contrato	AZUAY / CUENCA	\$30,938.27	2025-07-03 20:00:00
SIE-HG-IB-2025-031	HOSPITAL GENERAL IBARRA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESTRATEGICOS GUANTES DE MANEJO Y QUIRURGICOS VARIAS MEDIDAS POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL HG-IB	Desierta	IMBABURA / IBARRA	\$22,767.50	2025-05-15 18:00:00
SIE-HG-IB-2025-058	HOSPITAL GENERAL IBARRA	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS ESTRATEGICOS GUANTES DE MANEJO Y QUIRURGICOS VARIAS MEDIDAS POR SUBASTA INVERSA INSTITUCIONAL HG-IB	Desierta	IMBABURA / IBARRA	\$39,361.72	2025-07-24 19:00:00
SIE-HGIMVI-2025-0015	HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA	ADQUISICIÓN DE "GUANTES DE EXAMINACIÓN LÁTEX Y QUIRURGICOS DE DIFERENTES MEDIDAS"	Finalizada	NAPO / TENA	\$48,517.00	2025-05-14 17:00:00
SIE-HGIMYM-2025-068	HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS	ADQUISICIÓN DE BIENES ESTRATEGICOS: GUANTES QUIRÚRGICOS Y DE LÁTEX TALLA MEDIANO PARA EL HGIMYM PARA EL HGIMYM	Adjudicado - Registro de Contratos	LOJA / LOJA	\$21,118.45	2025-07-31 12:00:00
SIE-HGDONA-2025-038	HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO DE NUEVA AURORA LUZ ELENA ARISMENDI	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS: GUANTES DE EXAMINACIÓN, NITRILLO PARA EL HOSPITAL GINECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO DE NUEVA AURORA "LUZ ELENA ARISMENDI"	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$61,244.34	2025-05-07 19:00:00
SIE-HGGSF-2025-062	HOSPITAL GENERAL- SAN FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE GUANTES VARIOS (BES) PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$112,935.77	2025-09-09 19:30:00
SIE-HGGSF-2025-067	HOSPITAL GENERAL- SAN FRANCISCO	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE LATEX, TALLA PEQUEÑO PARA EL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO	Por Adjudicar	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$20,520.00	2025-10-29 14:00:00
SIE-HPDA-2025-027	HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE GUANTES QUIRÚRGICOS N° 7.5 PARA EL HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO	Finalizada	TUNGURAHUA / AMBATO	\$22,500.00	2025-05-30 16:00:00
SIE-ISSS-2025-00068	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ADQUISICIÓN DE GUANTES DE NITRILLO, TALLA PEQUEÑO, DISPOSITIVO MÉDICO, PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL SEGURO SOCIAL CAMPESINO, DSSCF	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$53,826.60	2025-07-25 17:30:00

Procesos del 1 al 20 de 20

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El Proceso [PE-BCBP-JAMGP-2025-002](#) por BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE BCBP no se toma en cuenta debido a los guantes no cumplen con las especificaciones en normativas del proceso actual.
- El Proceso [SIE-CMFIEDM-2025-041](#) por CENTRO MEDICO FAMILIAR INTEGRAL Y ESPECIALIDADES, DIALISIS LA MARISCAL no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-DNAIS-2025-002](#) por DIRECCION NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD PLANTA CENTRAL no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-EMACEP-2025-00019](#) por EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC - EP no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-HBO-2025-042](#) por HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso [SIE-HBO-2025-052](#) por HOSPITAL PEDIATRICO BACA ORTIZ no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.



- El Proceso SIE-HCAM-2025-112 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HCAM-2025-150 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEEE-2025-035 por Hospital Eugenio Espejo no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEEE-2025-062 por Hospital Eugenio Espejo no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HEJCA-2025-192 por HOSPITAL DE ESPECIALIDADES JOSÉ CARRASCO ARTEAGA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HG-IB-2025-031 por HOSPITAL GENERAL IBARRA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HG-IB-2025-058 por HOSPITAL GENERAL IBARRA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGJMVI-2025-0015 por HOSPITAL JOSE MARIA VELASCO IBARRA DE TENA no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGMYM-2025-068 por HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGONA-2025-038 por HOSPITAL GÍNECO OBSTÉTRICO PEDIÁTRICO DE NUEVA AURORA LUZ ELENA ARISMENDI no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGSF-2025-062 por HOSPITAL GENERAL- SAN FRANCISCO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HGSF-2025-067 por HOSPITAL GENERAL- SAN FRANCISCO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-HPDA-2025-027 por HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.
- El Proceso SIE-IESS-2025-00068 por INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

Palabra clave: “Guantes”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2025 al 15/12/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación
SIE-CDBC-2025-005	CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CUERPO DE BOMBEROS COTACACHI	Preguntas, Respuestas y Aclaraciones	IMBABURA / COTACACHI	\$37,557.41	2025-11-25 19:45:00
SIE-D17D12-2025-012	DIRECCION DISTRITAL 17D12 - PEDRO VICENTE MALDONADO - PUERTO QUITO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - SALUD	ADQUISICION DE GUANTES DE EXAMINACION Y GUANTES DE NITRILLO CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LA DEMANDA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCION DISTRITAL 17D12 PEDRO VICENTE MALDONADO PUERTO QUITO SAN MIGUEL DE LOS BANCOS SALUD	Convalidación de Errores	PICHINCHA / PEDRO VICENTE MALDONADO	\$14,599.00	2025-11-11 08:00:00

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El Proceso [SIE-CDBC-2025-005](#) por Cuerpo de Bomberos de Cotacachi no se toma en cuenta ya que no se cuenta con un presupuesto contratado.
- El Proceso [SIE-D17D12-2025-012](#) por la DIRECCION DISTRITAL 17D12 - PEDRO VICENTE MALDONADO - PUERTO QUITO - SAN MIGUEL DE LOS BANCOS – SALUD no se toma en cuenta debido a que el objeto de contratación difiere con el proceso actual.

Palabra clave: “Codo”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2023 al 01/05/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación
CPCXLCD-CELECEP-2023-10235	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS CONSULTORÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL DESARENADOR DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$306,690.83	2023-11-23 17:00:00
SIE-GADPEO-2023-41	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE EL ORO	ADQUISICIÓN DE CODORNICES Y BALANCEADO, CON EL FIN DE INCENTIVAR AL EMPRENDIMIENTO FAMILIAR EN LA PROVINCIA DE EL ORO	Finalizada	EL ORO / MACHALA	\$48,000.00	2023-11-21 20:00:00

Procesos del 1 al 2 de 2

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [CPCXLCD-CELECEP-2023-10235](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-GADPEO-2023-41](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de El Oro no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Codo”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2024 al 01/11/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin Iva)	Fecha de Publicación
COTS-CELECEP-2024-10126	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS SERVICIO DE INSPECCIÓN RECORTE Y EMPALME DEL CABLE PORTANTE TRACTOR DEL TELEFÉRICO DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$199,800.00	2024-09-26 17:00:00
LICSG-CELECEP-2024-01038	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	MAT: CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGUROS PARA LOS BIENES E INSTALACIONES DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP 2024 - 2025	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$9,486,416.24	2024-07-05 10:00:00
SIE-CELECEP-2024-10052	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$44,387.20	2024-07-16 17:00:00
SIE-CELECEP-2024-10077	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$81,603.38	2024-09-25 17:30:00
SIE-CELECEP-2024-10079	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS SERVICIO DE TELEVISIÓN IP PARA EL CAMPAMENTO DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$57,282.39	2024-07-11 17:30:00
SIE-CELECEP-2024-10114	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MEDICIÓN DE NIVEL DE AGUA EN LA BOCATOMA DEL AREA DE CAPTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR, INCLUYE INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$221,634.00	2024-08-28 17:00:00
SIE-CELECEP-2024-10140	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$44,387.20	2024-08-30 17:30:00
SIE-CELECEP-2024-10180	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD PARA LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$44,387.20	2024-10-01 17:30:00
SIE-CELECEP-2024-10187	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTRÓNICOS PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$81,603.38	2024-10-28 17:30:00
SIE-DHDO-2024-068	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUITO NO.1 DE LA POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR	ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO OXICODONA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10MG PARA EL SERVICIO DE TERAPIA DEL DOLOR DE LA DIRECCION HOSPITALARIA QUITO.	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$8,820.04	2024-09-27 17:00:00
SIE-HEEE-2024-107	Hospital Eugenio Espejo	ADQUISICION DEL MEDICAMENTO OXICODONA SOLIDO ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 10 MG PARA EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES EUGENIO ESPEJO	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$58,704.00	2024-06-10 17:00:00

Procesos del 1 al 11 de 11

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [COTS-CELECEP-2024-10126](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [LICSG-CELECEP-2024-01038](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.



- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10052](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10077](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10079](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10114](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10140](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10180](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10187](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-DHQ-2024-068](#) por el Hospital de Especialidades Quito No.1 de la Policía Nacional del Ecuador no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HEEE-2024-107](#) por el Hospital Eugenio Espejo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: "Codo", la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2024 al 01/05/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(ain Iva)	Fecha de Publicación
PE-EPFLP-2025-04146	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC-	PEDIDO DE CODOS PARA FABRICAR Y RENOVAR VARIAS CAÑERÍAS EN MAL ESTADO.NOTA: TODOS LOS CODOS DE 90 , RADIO LARGO Y CEDULA 80. HAY ALGUNOS QUE SALECON RADIO CORTO PERO LO SOLICITADO ES RADIO LARGO ACERO AL CARBONO TODOS.	Finalizada	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$5,245.12	2025-03-24 09:00:00
PE-EPFLP-2025-41454	EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC-	SE SOLICITA CODO DE 12 PULGADAS DE 90 GRADO EN CEDULA 80 RADIO LARGO	Por Adjudicar	ESMERALDAS / ESMERALDAS	\$954.50	2025-03-17 09:00:00
SIE-CELECEP-2024-10152	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$89,965.00	2024-11-12 17:30:00
SIE-CELECEP-2025-10004	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS MANTENIMIENTO EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS CENTROS DE DATOS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$89,965.00	2025-02-10 17:30:00
SIE-CELECEP-2025-10030	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS SERVICIO DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PUENTES GRÚA PÓRTICOS GRÚA RIGGERS Y OPERADORES DE GRUAS DE LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$49,020.00	2025-04-30 17:30:00
SIE-CELECEP-2025-10036	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA LOS MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS DE LAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$99,997.63	2025-04-01 17:30:00
SIE-EERCS-2025-006	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTROSUR C.A.	ADQUISICION DE BARRAJES Y CODOS TIPO T	Finalizada	AZUAY / CUENCA	\$19,785.66	2025-03-12 16:00:00
SIE-HGMYM-2024-127	HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS	ADQUISICIÓN DEL MEDICAMENTO OXICODONA SÓLIDO ORAL 5 MG CAJA X BLÍSTER/RISTRA PARA EL H.G.M.Y.M	En Recepción	LOJA / LOJA	\$10,476.00	2024-12-13 15:30:00
SIE-HGSO-2025-063	Hospital General del Sur de Quito	ADQUISICIÓN DE OXICODONA SO.ORAL(LIBERACION PROLONGADA) 10 MG CJ X BLIST(ES)/RIST PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$21,168.00	2025-04-29 20:00:00
SIE-IESS-2024-00188	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS A TRAVÉS DE COMPRA CENTRALIZADA PARA LAS UNIDADES MÉDICAS DEL IESS Y EL SEGURO SOCIAL CAMPESINO PARA LOS AÑOS 2025, 2026 Y 2027 - GRUPO N (SISTEMA NERVIOSO), GRUPO 4	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$276,557.70	2024-12-31 17:30:00

Procesos del 1 al 10 de 10

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [PE-EPFLP-2025-04146](#) por EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [PE-EPFLP-2025-41454](#) por EMPRESA PUBLICA FLOTA PETROLERA ECUATORIANA -EP FLOPEC- no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.



- El proceso [SIE-CELECEP-2024-10152](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2025-10004](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2025-10030](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2025-10036](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-EERCS-2025-006](#) por la Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A. no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HGMYM-2024-127](#) por HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HGSQ-2025-063](#) por Hospital General del Sur de Quito no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-IESS-2024-00188](#) por INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: "Codo", la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2025 al 01/11/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación
LCC-CELECEP-2025-10145	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TALLUDES EN LAS VÍAS DE ACCESO A LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR PRIMERA FASE	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$385,310.24	2025-07-09 16:30:00
LICO-CELECEP-2025-10120	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE LOS TALLUDES DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA CENTRAL COCA CODO SINCLAIR PRIMERA FASE	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$4,283,511.73	2025-07-03 16:00:00
SIE-CELECEP-2025-10061	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS SERVICIO DE EXÁMENES MÉDICOS A LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$65,559.50	2025-05-09 17:30:00
SIE-CELECEP-2025-10071	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS MANTENIMIENTO DE LAS CENTRALES TELEFÓNICAS DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$17,609.90	2025-06-12 17:30:00
SIE-CELECEP-2025-10247	CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP.	CCS SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA COCA CODO SINCLAIR Y DE LA UNIDAD DE NEGOCIO COCA CODO SINCLAIR.	Calificación de Participantes	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$50,499.00	2025-10-31 11:00:00
SIE-HGSO-2025-077	Hospital General del Sur de Quito	ADQUISICIÓN DE OXICODONA SD, ORAL (LIBERACION PROLONGADA) 40 MG C3 X BLISTES)/RIST PARA EL HOSPITAL GENERAL DEL SUR DE QUITO	En Recepción	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$9,774.00	2025-05-14 20:00:00

Procesos del 1 al 6 de 6

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [LCC-CELECEP-2025-10145](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [LICO-CELECEP-2025-10120](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2025-10061](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-CELECEP-2025-10071](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.



- El proceso [SIE-CELECEP-2025-10247](#) por la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HGSQ-2025-077](#) por Hospital General del Sur de Quito no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Codo”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2025 al 1/15/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(s/ sin Iva)	Fecha de Publicación
SIE-GADPO-2025-127	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA	"ADQUISICIÓN DE MATERIALES NO CATALOGADOS PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA DE COCINA COMEDOR EN LAS INSTALACIONES DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA, PARROQUIA NUEVO PARAISO, DEL CANTÓN FRANCISCO DE ORELLANA, PROVINCIA DE ORELLANA"	Por Adjudicar	ORELLANA / FRANCISCO DE ORELLANA	\$14,629.59	2025-11-05 17:30:00

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [SIE-GADPO-2025-127](#) por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rodilla”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2023 al 01/05/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(s/ sin Iva)	Fecha de Publicación
SIE-HGLA-2023-054	HOSPITAL GENERAL LATACUNGA	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DE RODILLA PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA	Ejecución de Contrato	COTOPAXI / LATACUNGA	\$126,104.90	2023-12-06 16:30:00

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [SIE-HGLA-2023-054](#) por el HOSPITAL GENERAL LATACUNGA no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rodilla”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2024 al 01/11/2024

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(s/ sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-HCAM-2024-116	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN	ADQUISICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: SISTEMA DE PROTESIS TOTAL DE RODILLA CEMENTADA PARA LA UNIDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$174,888.90	2024-08-15 19:00:00	
SIE-HE-1-2024-180	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DE RODILLA A UTILIZARSE EN EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DEL HE-1	Finalizada	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$109,996.58	2024-09-06 17:30:00	
SIE-HEEE-2024-186	Hospital Eugenio Espejo	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA - SET DE PRÓTESIS DE RODILLA DE REVISIÓN CEMENTADA	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$260,000.00	2024-10-28 19:00:00	
SIE-HEEE-2024-190	Hospital Eugenio Espejo	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS ESPECIALIDAD TRAUMATOLOGÍA - SET DE PRÓTESIS NO CONVENCIONAL DE RODILLA	Desierta	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$127,500.00	2024-10-23 17:00:00	
SIE-HGMYM-2024-047	HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS	ADQUISICIÓN DE PROTESIS REVISION DE RODILLA PARA EL HGMYM	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$24,887.08	2024-05-08 10:00:00	
SIE-HPAS-2024-058	HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ	"Adquisición de material protésico de rodilla para el Hospital Pablo Arturo Suárez"	Ejecución de Contrato	PICHINCHA / DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	\$120,393.06	2024-09-11 20:00:00	
SIE-HPDA-2024-057	HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO	"ADQUISICIÓN DE PROTESIS DE RODILLA PARA LA RESOLUCION DE PATOLOGIAS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO"	Desierta	TUNGURAHUA / AMBATO	\$149,525.17	2024-06-06 16:30:00	
SIE-HPDA-2024-51	HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO	ADQUISICIÓN DE PROTESIS DE RODILLA PARA LA RESOLUCION DE PATOLOGIAS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DOCENTE AMBATO	Cancelado	TUNGURAHUA / AMBATO	\$149,525.17	2024-05-29 17:00:00	

Procesos del 1 al 8 de 8

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [SIE-HCAM-2024-116](#) por el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES CARLOS ANDRADE MARIN no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HE-1-2024-180](#) por el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1 no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HEEE-2024-186](#) por el Hospital Eugenio Espejo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HEEE-2024-190](#) por el Hospital Eugenio Espejo no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.





- El proceso [SIE-HGMYM-2024-047](#) por el HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HPAS-2024-058](#) por el HOSPITAL PROVINCIAL GENERAL PABLO ARTURO SUAREZ no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HPDA-2024-057](#) por el HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HPDA-2024-51](#) por el HOSPITAL DOCENTE DE AMBATO no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rodilla”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2024 al 01/05/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación
SIE-HGLA-2024-090	HOSPITAL GENERAL LATACUNGA	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DE RODILLA II PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA	Desierta	COTOPAXI / LATACUNGA	\$118,856.45	2024-12-16 17:30:00
SIE-HGMYM-2025-013	HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS	ADQUISICIÓN DE PROTESIS TOTAL DE REVISION DE RODILLA CEMENTADA LADO DERECHO O IZQUIERDO PARA EL HGMYM	Ejecución de Contrato	LOJA / LOJA	\$25,059.36	2025-03-26 12:00:00
SIE-HTMC-2024-218	HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO MEDICO-PRÓTESIS DE RODILLA CEMENTADA PARA LA UNIDAD TÉCNICA DE TRAUMATOLOGÍA DEL HTMC	Ejecución de Contrato	GUAYAS / GUAYAQUIL	\$119,343.90	2024-12-31 17:30:00

Procesos del 1 al 3 de 3

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [SIE-HGLA-2024-090](#) por el HOSPITAL GENERAL LATACUNGA no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HGMYM-2025-013](#) por el HOSPITAL GENERAL MANUEL YGNACIO MONTEROS no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.
- El proceso [SIE-HTMC-2024-218](#) por el HOSPITAL DE ESPECIALIDADES - TEODORO MALDONADO CARBO no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rodilla”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/05/2025 al 01/11/2025

Código	Entidad Contratante	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total (sin Iva)	Fecha de Publicación	Opciones
SIE-HGLA-2025-024	HOSPITAL GENERAL LATACUNGA	ADQUISICIÓN DE PRÓTESIS DE RODILLA I PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL GENERAL LATACUNGA	Cancelado	COTOPAXI / LATACUNGA	\$281,368.24	2025-05-09 17:00:00	

Procesos del 1 al 1 de 1

Copyright © 2008 - 2025 Servicio Nacional de Contratación Pública.

- El proceso [SIE-HGLA-2025-024](#) por el HOSPITAL GENERAL LATACUNGA no se toma en cuenta ya que el objeto de contratación difiere al del objeto de contratación actual.

Palabra clave: “Rodilla”, la búsqueda se la realiza en el periodo del 01/11/2025 al 15/12/2025

- No existen procesos similares con esta palabra clave.

**TNT (B) EDWIN SANTILLÁN
DIRECTOR DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS**

