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CUERPO DE BOMBEROS DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN RIOBAMBA 

ESTUDIO DE MERCADO PARA LA DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO 

REFERENCIAL 

 

TIPO DE PRODUCTO:  
Obra  Bien X 

Servicio  Consultoría  

IDENTIFICACIÓN DEL 

OBJETO: 

Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y 

otros implementos del personal operativo, para formación y 

acreditación de los grupos especializados BRIF del 

CBGADMR. 

FECHA: (día/mes/año) 21 de octubre 2021 

RESPONSABLE/ UNIDAD 

REQUIRENTE: 
Sub. Tnt Geovanny Castillo  Dirección Gestión Operativa 

  
Instrucciones: El técnico del área requirente deberá llenar el presente formulario que contiene el estudio de mercado 

para la determinación y justificación del presupuesto referencial, de conformidad con la Resolución Nro. RE-

SERCOP-2021-0116 y las instrucciones que a continuación se detallan: 

Para el caso de obras: Considerar la Norma de Control Interno de la Contraloría General del Estado 408-11. 

Para el caso de consultorías: considerar el Art. 34 del Reglamento General de la LOSNCP. 

Para el caso de bienes y servicios no normalizados: considerar el numeral 18 del Art. 6 de la LOSNCP. 

Para el caso de Subastas Inversas: considerar el Art. 12 de la Codificación y actualización de las resoluciones del SERCOP. 

Para el caso de contratación de consultorías para los estudios de ingeniería y diseño definitivo: considerar el Art. 287 de la 

Codificación y actualización de las resoluciones del SERCOP. 

Art. 99.- (LOSNCP).- Responsabilidades.- […] Las entidades contratantes están prohibidas de incluir en el presupuesto 

referencial y en el precio del contrato los costos de cualquier reunión de trabajo, visita, inspección, recepción, proceso de 

capacitación, transferencia de conocimiento, entre otros. Se exceptúa de esta disposición los eventos de transferencia de 

conocimiento que sea en fábrica o para eventos de alta especialidad tecnológica o del conocimiento que estará previsto en el 

reglamento de aplicación a esta Ley, en todo caso los costos de estas actividades los cubrirá la entidad contratante mediante la 

aplicación de la normativa correspondiente. 

 

1.- ANÁLISIS DEL BIEN O SERVICIO A SER ADQUIRIDO: 
Se deberá hacer referencia a las ET o los TDRs con su respectivo código CPC. 

 

  

 

ITEM CANT DESCRIPCION DEL 
PRODUCTO 

CARACTERISTICA COD. CPC 

1 

 

 

 

20 

BATEFUEGOS DE 

MANGO 

EXTENSIBLE 

Plancha flexible que podrá ser de 

fibra resistente a altas temperaturas 

de mínimo 12” x 15”. 

Dispondrá de un poste telescópico 

de agarre ergonómico, el cual será 

antideslizante. 

El cabezal de la herramienta y el 

poste telescópico podrá ser en fibra 

de vidrio o superior con un bloqueo 

en el poste para conectar los 

cabezales de la herramienta al poste 

telescópico de manera segura. 

El largo estará entre 1.16 a 1.26 m, 

completo con asas. 

4292100118 
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24 

MOCHILA 

FORESTAL 

MANUAL (DE 

AGUA) 

MOCHILA FORESTAL 

MANUAL (DE AGUA) 

 

La mochila dispondrá de arnés 

ergonómico.  

Dispondrá de cinturón y arnés de 

cadera para mayor comodidad.  

Contará con un bolsillo de 

hidratación de por lo menos 100 oz.  

Dispondrá de estuche desmontable 

para refugio contra incendios, 

contará con bolsillos laterales.  

La capacidad de carga será de 

mínimo 990 pulgadas cúbicas.  

Dispondrá de acolchado de mínimo 

1.90 cm. en el cinturón y el arnés de 

la cadera.  

El equipo cumplirá con norma para 

utilización en incendios forestales, 

NFPA 1977 o EN 1846-3, 

equivalente o superior. 

Las medidas mínimas serán de 33 x 

26 x 11cm 

292200113 

3 

12 

MOCHILA 

EXTINTORA 

 

Estará compuesta de una bolsa que 

podrá ser fabricada en nylon 

balístico o superior, mínimo de 5 

galones, con forro interno resistente 

a la carga, diseñada 

ergonómicamente con correas de 

celdas cerradas muy acolchadas.  

Dispondrá de desconexión rápida 

junto con la bomba. Dispondrá de 

una tapa de fácil apertura de 

mínimo 3” con dos asas y ajuste 

superior en la espalda, lo que 

permitirá el uso del uso del 

cinturón. 

Las correas de hombro serán 

ajustables y muy acolchadas para 

máximo confort.  

Dispondrá de acolchado lumbar y 

cinturón. La correa para el pecho y 

el cinturón se combinan para 

asegurar la carga.  

Dispondrá de un bolsillo grande 

para almacenar herramientas, 

boquillas y más en la bolsa.  

Tendrá un bolsillo adicional en la 

parte inferior de la bolsa o incluso 

una tienda de campaña.  

Dispondrá de un bolsillo lateral 

para el almacenamiento de la 

bomba de latón. Se plegará cuando 

no esté en uso. 

292200113 

4 

12 

HACHA PULASKI 

 

Dispondrá de un mango que podrá 

estar fabricado en fibra de vidrio o 

superior y agarre antideslizante. El 

largo será de mínimo 34 pulgadas. 

El peso de la cabeza será de 

mínimo 3.1 libras 

 

 

4292100111 
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22 

HERRAMIENTA 

MULTIFUNCIONAL 

 

El mango podrá ser de madera o 

superior, de por lo menos 132 cm.  

La cabeza será de acero templado 

de alta calidad.  

La herramienta multifunción 

contará con un raspador biselado en 

un lado, un rastrillo en el otro, un 

gancho de mínimo 16 cm en la 

parte inferior y un pico de mínimo 

5 cm en la parte superior. 

429210015 

6 

30 

MACHETES 

 

Herramienta ideal para limpiar 

maleza, cortar senderos, cortar 

troncos o talar árboles pequeños  

Tendrá una hoja de acero 

endurecido, rectificada con 

precisión para cortar. El 

revestimiento de la hoja será 

resistente a la oxidación y de baja 

fricción.  

La longitud de la hoja será de 

mínimo 20 pulgadas, el peso 

máximo será de 1.35 libras. 

447500032 

7 

6 

PALAS 

FORESTALES 

La pala forestal será de acero con 

punta redonda de mínimo 9” x 11” 

y gran capacidad de corte, reforzada 

en las zonas de apoyo de fuerza de 

los pies.  

Dispondrá de tope de gama alta y 

mango de madera de mínimo 46'. 

429210011 

8 

3 
CADENA PARA 

MOTOSIERRA DE 

REPUESTO  

 

Se deberá entregar (pequeña, 

mediana y grande, 1 de cada una) 

Pequeña, hasta 45 cm. 

Mediana, hasta 60 cm. 

Grande, hasta 63 cm 

431510128 

9 

5 KIT DE 

MOTOSIERRA 

 

Deberá incluir afilador o lima, llave 

de bujía, desarmador plano, 

graduador o medidor. 
4292100118 

10 

2 

BOMBAS 

FORESTALES DE 

MOCHILA DE 

PRESIÓN O 

CAUDAL 

La bomba centrífuga será portátil 

para incendios de mayor 

rendimiento de su tipo disponible.  

Será una bomba diseñada con un 

uso específico para el combate de 

incendios forestales. 

Dispondrá de un motor de mínimo 

185 cm cúbicos, potencia máxima 

de 10 HP. 

El motor podrá ser de dos tiempos 

enfriado por aire, mono cilíndrico o 

superior. Dispondrá de un sistema 

de arranque manual de rebobinado 

con cuerda. Tendrá un sistema de 

encendido por ignición. Una bomba 

centrífuga de 12-16 de 4 etapas, 

desacoplable.  

Las piezas de la bomba serán de 

aleación de aluminio liviana y 

aluminio anodizado o superior. El 

sello podrá ser rotatorio mecánico o 

superior 

 

Dispondrá de un interruptor de 

detención automático contra sobre 

revoluciones. El bastidor podrá ser 

4292100118 
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de acero o superior. 

El diámetro de la succión será de 

mínimo 2". 

El diámetro de la descarga será de 

mínimo 1 ½". La altura de succión 

será de mínimo 3 metros. Las 

dimensiones mínimas: serán de 57 

cm x 30 cm x 40 cm. El peso 

máximo será de 26,4 Kg.  

Dispondrá de 2 mangotes de 

succión de mínimo 2” de diámetro 

x mínimo 10 pies de largo. La 

manguera de succión será rígida de 

una sola chaqueta ligera, podrá ser 

de poliéster con reforzamiento 

helicoidal, equivalente o superior.  

Duradera, flexible y compacta.  

La manguera de succión podrá 

soportar una presión de prueba de 

mínimo 600 PSI.  

La presión de ruptura será de 

máximo 900 PSI. Con acople de 

mínimo 2”. 

Dispondrá de 2 válvulas de pie y 

cernidera de aluminio de mínimo 2” 

de diámetro, válvula check con 

resorte, capaz de mantener una 

cabeza de agua a mínimo 300 PSI. 

2 adaptadores de mínimo 1.5 NP X 

1.5 NH 

Dispondrá de una válvula check en 

el bombeo cuesta arriba para evitar 

posibles daños a la bomba de las 

presiones de retorno. Válvula de 

aleación resistente a la corrosión, 

tendrá un pasador de alivio de 

presión y dos conexiones de 

mínimo 1 1/2” de diámetro de 1/4 

de vuelta.  

Dispondrá de un adaptador para 

válvula check, con estructura para 

transporte tipo mochila. 

El equipo cumplirá con norma para 

utilización en incendios forestales, 

NFPA 1977 o EN 1846-3, 

equivalente o superior. 

 

11 

20 

MANGUERA DE 1 

PULGADA 

(METROS) 

Tramos de manguera de 30 metros, 

para incendios forestales, prueba de 

presión de servicio al menos 300 

psi, prueba de presión de al menos 

600 libras, prueba de presión de 

rotura de mínimo 900 psi, de una 

chaqueta.  

La chaqueta podrá estar fabricada 

utilizando hilos de filamentos de 

poliéster de alta tenacidad, 

equivalente o superior para reducir 

las pérdidas por fricción y aumentar 

el flujo de galones por minuto. 

El interior podrá ser de goma, será 

un tubo extruido de una sola capa, 

fabricado en compuesto resistente 

279981012 
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al deterioro por oxidación y ozono, 

equivalente o superior.  

El espesor no será inferior a 0.016” 

ni mayor de 0.020”. Resistencia a la 

tracción no inferior a 1200 psi.  

La prueba hidrostática será a 

mínimo 600 psi durante quince (15) 

segundos, sin fugas en la manguera 

o en los acoplamientos o romper 

cualquier hilo en la camisa.  

Los acoples serán de aluminio 

anodizado NH, equivalente o 

superior, cumpliendo normativa 

para incendios forestales.  

Se deberá presentar una muestra 

para verificación del cumplimiento 

de normativa para incendios 

forestales. 

Deberá disponer en los extremos de 

la manguera la impresión 

BOMBEROS RIOBAMBA. 

12 

7 

MANGUERA DE 

UNA Y MEDIA 

PULGADA 

(METROS) 

Tramos de manguera de 15 metros, 

será de uso bomberil, de mínimo 1 

½” x 50 pies de largo, tipo ataque, 

según la norma NFPA 1961 o EN 

para uso bomberil, podrá ser con 

protección de lona externa con 

doble chaqueta, equivalente o 

superior, resistente a la 

proliferación de bacterias y hongos, 

prueba presión de servicio de al 

menos 400 psi, prueba de presión 

de máximo 800 psi, prueba de 

presión de rotura de mínimo 1200 

psi conforme a la norma, acoples de 

aluminio endurecido de 1 ½” de 

diámetro con rosca NH. Las 

chaquetas serán uniforme y 

firmemente tejidas.  

La chaqueta podrá estar construida 

con hilos rellenos de poliéster, 

equivalente o superior. 

La camisa interior podrá ser de 

tejido de sarga inversa, para 

permitir un revestimiento liso, 

equivalente o superior.   

El interior podrá ser de goma de 

una capa de extrusión de polímero, 

equivalente o superior y deberá 

estar vulcanizado con la primera 

chaqueta, la adhesión debe ser de 

espesor uniforme alrededor de la 

circunferencia del revestimiento. 

El material interior deberá poseer 

resistencia a la oxidación y ozono 

conforme a normativa aplicable. 

Resistencia a la tracción de máximo 

1200 psi. Espesor entre 0,032-0,046 

pulg. Peso sin acoples máximo 17 

lbs.  

La manguera tendrá al menos 10 

años de garantía contra defectos del 

material o de fabricación emitida 

279981012 



Página 6 de 74 

por el fabricante. Se deberá 

presentar ficha técnica original del 

fabricante y su traducción en caso 

de no encontrarse en español y 

muestra para verificación. 

Se deberá presentar una muestra 

para verificación de las 

especificaciones solicitadas, 

dispondrá de impresiones a los 

extremos de la manguera con la 

frase BOMBEROS RIOBAMBA. 

13 

7 

MANGUERA DE 

DOS Y MEDIA 

PULGADA 

Tramo de manguera de 15 metros, 

contra incendios de mínimo 

diámetro 2 ½” x 50' de largo para 

uso de bomberos, tipo ataque según 

NFPA 1961 o EN, protección de 

lona externa con doble chaqueta, 

resistente a la proliferación de 

bacterias y hongos, equivalente o 

superior. 

Prueba de presión de servicio de al 

menos 400 psi, prueba de presión 

de máximo 800 psi, prueba de 

presión de rotura de máximo 1200 

psi, los acoples podrán ser de 

aluminio endurecido de mínimo 

diámetro 2 ½” con rosca NH. Las 

chaquetas serán uniforme y 

firmemente tejidas.  

La chaqueta podrá ser construida 

con hilos rellenos de poliéster, 

equivalente o superior. 

La camisa interior podrá ser de 

tejido de sarga inversa, para 

permitir un revestimiento liso, 

equivalente o superior y deberá 

estar vulcanizado con la primera 

chaqueta, la adhesión debe ser de 

espesor uniforme alrededor de la 

circunferencia del revestimiento. 

El material interior deberá poseer 

resistencia a oxidación y ozono 

conforme a la normativa aplicable. 

Espesor entre 0,032-0,046 

pulgadas. Resistencia a la tracción 

mínimo 1600 PSI. El peso sin 

acoples será máximo de 28 lbs.  

La maguera tendrá de mínimo 10 

años de garantía contra defectos del 

material o de fabricación emitida 

por el fabricante. 

Se deberá presentar ficha técnica 

original del fabricante y su 

traducción, en caso de no 

encontrarse en español y muestra 

para verificación.  

Se deberá presentar una muestra 

para verificación de las 

especificaciones solicitadas, 

dispondrá de impresiones a los 

extremos de la manguera con la 

frase BOMBEROS RIOBAMBA. 

279981012 

14 4 PITÓN DE UNA El cuerpo del pitón podrá estar 439230318 



Página 7 de 74 

PULGADA constituido por aluminio anonizado 

duro, equivalente o superior, que 

proporcionará una gran resistencia 

y rigidez, estabilidad dimensional, 

resistencia a la deformación y 

resistencia a los agentes químicos, 

resistencia a los golpes y buen 

aislamiento eléctrico, menor peso y 

resistencia a la corrosión. 

El caudal será de entre 60 a 150 

gpm/ 87-120 PSI. 

Dispondrá de ajuste del chorro 

sólido a la cortina de protección 

máximo en un cuarto de giro. 

La cabeza del pitón dispondrá de 

protección anti golpes en 

poliuretano, equivalente o superior. 

La válvula oscilante podrá ser de 

acero inoxidable, equivalente o 

superior. 

Facilitará la utilización del 

“Pulsing”. Limitará los golpes de 

ariete, por ende, reducirá el 

desgaste de las mangueras. 

Dispondrá de dientes de 

pulverización irrompibles que no 

requerirán mantenimiento. 

Deberá cumplir con la norma 

NFPA 1964 y/o EN 15182-2. 

15 

5 

BIFURCADORAS DE 

UNA Y MEDIA A 

UNA PULGADA 

Podrán estar compuestos de mínimo 

composite, bifurcadora ultraligera, 

equivalente o superior. Equipadas 

con empuñaduras de apertura / 

cierre, ampliamente dimensionadas 

para facilitar la prensión con 

guantes, dispondrán también de una 

entrada giratoria para mayor 

seguridad.  

Generando pocas pérdidas de 

cargas, Peso máximo 1,10 kg 

4292100118 

16 

2 

REDUCTOR O 

BIFURCADORA DE 

DOS Y MEDIA A 

UNA Y MEDIA 

Podrá estar compuesto de mínimo 

composite, bifurcadora ultraligera, 

equivalente o superior. 

Estarán equipadas con 

empuñaduras de apertura / cierre, 

ampliamente dimensionadas para 

facilitar la prensión con guantes, 

dispondrán también de una entrada 

giratoria para mayor seguridad. 

Peso máximo 1,05 kg. 

4292100118 

17 

2 

LADRÓN DE AGUA 

Fabricado en material liviano, 

indeformable, resistente a los 

golpes a la corrosión y a agentes 

químicos. Peso máximo 5kg, tendrá 

mínimo 1 entrada de 2 ½” (H) de 

diámetro x dos salidas de 1 ½“(M) 

de diámetro) y una salida de 2 ½” 

(M) de diámetro. Cada salida 

dispondrá de llave de paso con 

válvula esférica. 

Se deberá presentar una muestra 

para verificación de las 

especificaciones solicitadas. 

439230318 
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18 

1 

VÁLVULA DE PIE 

DE UNA PULGADA 

Válvula de fondo mínimo 1". El 

cuerpo podrá ser en bronce. Rejilla 

de succión en acero inoxidable, 

equivalente o superior. Funciona en 

posición horizontal y vertical. 

Resistente a la corrosión. Fácil 

instalación. 

431510014 

19 

1 

LLAVES DE 

MANGUERA DE 

DOS Y MEDIA 

PULGADA 

La herramienta podrá ser de 

aluminio ligero. 

Incluye ojo gancho de cinturón, 

cabeza de martillo y cierre de llave 

de gas. 

Se adapta a los acoplamientos de ¾ 

“ a 4” 

439431026 

20 

1 

LLAVES DE 

MANGUERA DE 

UNA Y MEDIA 

PULGADA 

La herramienta podrá ser de 

aluminio ligero. 

Incluye ojo gancho de cinturón, 

cabeza de martillo y cierre de llave 

de gas. 

Se adapta a los acoplamientos de ¾ 

“ a 4” 

Funciona en posición horizontal y 

vertical. Resistente a la corrosión. 

Fácil instalación. 

439431026 

21 

2 

LLAVES DE 

MANGUERA DE 

UNA PULGADA 

La herramienta podrá ser de 

aluminio ligero. 

Incluye ojo gancho de cinturón, 

cabeza de martillo y cierre de llave 

de gas. 

Se adapta a los acoplamientos de ¾ 

“ a 4” 

Funciona en posición horizontal y 

vertical. Resistente a la corrosión. 

Fácil instalación. 

439431026 

22 

1 

CUERDAS SEMI 

ESTÁTICAS 50 

METROS X 12.5 MM 

Cuerda de mínimo 50 metros de 

largo, mínimo 12,5 mm de diámetro 

sin tensar, resistencia con terminal 

cosido mínimo 27,5 kn. 

Alargamiento estático de 2% 

mínimo. Núcleo de poliamida/funda 

de poliéster, equivalente o superior. 

429992214 

23 

24 

EQUIPO DE 

DOTACIÓN 

PERSONAL: 

SILBATO, 

LINTERNA, 

BRÚJULA, LUCES 

QUÍMICAS, 

ANTIHISTAMÍNICO

S, CANTIMPLORA, 

REFUGIO 

FORESTAL, 

RACIÓN FRÍA O 

DESHIDRATADA DE 

SUPERVIVENCIA 

Mantas ignífugas, que proporcionan 

protección a la llama directa 

reflejando el calor de la radiación. 

Manta ignifuga aluminizada de una 

composición de materiales, debe 

proporcionar una mejora importante 

en las prestaciones a nivel de 

aislamiento y diseño ergonómico 

basado en la posición fetal permite 

reducir notablemente el peso y el 

volumen, siendo así de más fácil 

transporte y cobertura refugio 

forestal aluminizado.  

Medidas desplegado: mínimo 

218x39x78 cm.  

Brinda protección adicional contra 

las llamas directas, refleja el calor 

radiante y atrapa el aire respirable.  

La capa exterior estará compuesta 

de aluminio que refleja el calor 

radiante y tela de sílice tejida que 

ralentiza el paso del calor al interior 

4292100118 
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del refugio.  

La capa interior del refugio podrá 

estar construida de fibra de vidrio 

laminada de aluminio o superior, 

que evita que el calor se vuelva a 

irradiar a la persona dentro del 

refugio.  

Las asas agitadas permitirán un 

despliegue rápido. Cada refugio 

incluirá un estuche de nailon y un 

forro de plástico duro. 

Silbato de aluminio, mínimo 110 

dB, color rojo, silbato sin bola. 

Funcionamiento incluso si está 

mojado. Incluirá correa de por lo 

menos 30 pulgadas y argolla 

llavero, mecanismo de ajuste al 

cuello. 

Linterna 

Resistente al agua, dispondrá de un 

botón protegido contra impactos. 

Selección de mínimo 3 posiciones, 

apto para señalización náutica, clip 

para cinturón, cubierta resistente a 

golpes. Lente de policarbonato, luz 

LED, mínimo 50 lumens. 

Intrínsecamente segura, equivalente 

o superior. 

Luces químicas de 6 pulgadas de 

largo máximo, luz por 11 horas 

mínimo.  

Diseño de gancho para colgar 

Ración fría o deshidratada de 

supervivencia, varios sabores y 

combinaciones de pollo, fideo, 

carne, arroz, etc sin nada artificial, 

fabricado sin conservantes, sabores 

artificiales o colores y sin gluten. 

Brújula de marcha tipo militar, en 

aleación de metal y baño de aceite, 

esfera flotante con marcas 

fluorescentes, con tapa, pínula y 

lupa, tamaño mínimo 5,9 x7, 6x3 

cm, peso 88gr 

Graduación de mínimo 360° 

Material: Superficie de aleación de 

aluminio 

Aislamiento en aceite 

Escala cm 

Lupa 

Iluminación nocturna  

Color: gris – verde  

Peso neto: máximo 88 gr 

Tamaño: mínimo 5,9 x 7,6 x 3,0 cm 

Cantimplora 

Producto formado por una 

cantimplora de tipo militar y una 

funda acolchada. La cantimplora 

dispondrá de tapón roscado e irá 

enganchado al cuello de la 

cantimplora. 

La funda acolchada dispondrá de un 

pequeño bolsillo de velcro y dos 
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cierres de botón para una liberación 

rápida. En su parte posterior 

dispondrá de dos clips de anclaje 

para poder unirla a nuestro 

equipamiento táctico. 

• Material: polietileno de 

alta densidad 100%, 

equivalente o superior. 

• Capacidad: mínimo 1 Litro  

Color de la cantimplora: verde 

24 

1 

ESTACIÓN 

METEREOLÓGICA 

 

ANEMÓMETRO: 

La estación permitirá medir la 

velocidad del viento, temperatura y 

sensación térmica, dispondrá de 

pantalla LCD. 

 Unidades de medición de 

velocidad del viento: mínimo m / s, 

km / h, ft / min, nudos, mph.  

Sensor de presión de alta precisión 

± 5%. Visualización de temperatura 

en ° C / ° F.  

Pantalla LCD con retroiluminación. 

Brújula rango de medida de 0° a 

360°, resolución máxima 1°, 

exactitud de ± 5%. 

Tamaño máximo: 13 x 4,5 x 3 cm 

Peso máximo: 122g 

482120029 

25 

1 

QUEMADOR DE 

GOTEO 

Antorcha de goteo muy práctica 

con piezas intercambiables. 

Funciona sin precalentamiento, 

bombeo o derrame de combustible.  

Hecha de aluminio de calibre 

mínimo 14, con un borde elevado 

en la base fundida de una pieza. Las 

uniones estarán soldadas para 

resistir el calor y las fugas. 

 La cubierta de aluminio fundido a 

presión con válvula de retención 

proporcionará doble protección.  

Medidas mínimo 15 cm de 

diámetro x 25 cm de alto. 

Capacidad mínimo 1 galón. 

4292100118 

26 

3 

SOPLADORA 

Potente sopladora de mochila 

diseñado para tareas exigentes. 

Motor de excelente rendimiento y 

bajas emisiones. Alta velocidad del 

aire combinada con un gran flujo 

permitirá que la capacidad del 

equipo sea la máxima en las tareas 

forestales. 

Dispondrá de amplias correas de 

hombro y mango ajustable con 

control crucero, incluirá filtro de 

aire.  

Desplazamiento del cilindro 

mínimo 65 cm³, flujo de aire en la 

tubería mínimo 630 cfm, velocidad 

del aire máximo 240 mph. 

Peso máximo 25 lbs. 

4292100118 

27 
1 MOTOSIERRA DE 

ALTURA 
La motosierra de altura ofrecerá un 

corte de precisión, gran relación 
4292100118 
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peso/potencia. El nivel de vibración 

será bajo y propulsado por un motor 

que deberá producir ahorro de 

combustible y la menor 

contaminación ambiental.  

El engrasador será automático y 

ajustable de la barra y la cadena, el 

eje sólido será de mínimo 7 estrías, 

el acceso al filtro de aire será sin 

herramientas y resistente 

revestimiento de la armadura 

metálica. 

Desplazamiento máximo 25,4 см³. 

Potencia mínima 1.36 hp, longitud 

extendida, incluido el equipo de 

corte máximo 243 cm. 

Capacidad tanque combustible 

máximo 18 fl oz. 

28 

1 

MOTOGUADAÑA 

Motoguadaña para un corte de 

precisión y gran relación 

peso/potencia. Dispondrá de mango 

tipo bicicleta y hoja de sierra, 

mínimo 34 cc o gy, ofrecerá los 

niveles de vibración más bajos de 

desplazamiento mínimo 34 cc. 

Peso máximo (Excluyendo equipo 

de corte): 16 lbs. 

Potencia máxima 2 hp 

Velocidad de potencia máx.: 

mínimo 8400 rpm  

Capacidad tanque de combustible 

mínimo 20 fl oz. 

4292100118 

29 

5 

KIT DE 

PROTECCIÓN 

MOTOSIERRISTA  

 

Incluye: casco con protección 

facial, protección auditiva, gafas, 

pierneras, normado europeo o 

americano. 

Protección para las piernas en 

cumplimiento de norma. 

4292100118 

30 

2 

GPS 

Debe tener pantalla a color de por 

lo menos 2 pulgadas.  

Dimensiones mínimas: 

(Ancho/Altura/Profundidad) 5,3 x 

10,2 x 3,2 cm 

Resolución mínima de la pantalla 

235 x 315 píxeles 

Peso máximo con baterías 142 g 

482200011 

 

 

 

 
2.- MONTOS DE ADJUDICACIONES SIMILARES: 
Se deberá considerar los montos de adjudicaciones similares realizadas en los últimos dos años previos a la 

publicación del proceso.  

 

 
BATEFUEGOS DE MANGO EXTENSIBLE 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
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Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

MOCHILA FORESTAL MANUAL (DE AGUA) 

 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

MOCHILA EXTINTORA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

HACHA PULASKI 

 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

MACHETES 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

PALAS FORESTALES 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

CADENA PARA MOTOSIERRA DE REPUESTO 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

 

KIT DE MOTOSIERRA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

BOMBAS FORESTALES DE MOCHILA DE PRESIÓN O CAUDAL 
 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

MANGUERA DE 1 PULGADA (METROS) 
 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

MANGUERA DE UNA Y MEDIA PULGADA (METROS) 
 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

MANGUERA DE DOS Y MEDIA PULGADA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

 

PITÓN DE UNA PULGADA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

BIFURCADORAS DE UNA Y MEDIA A UNA PULGADA 
 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 

 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

REDUCTOR O BIFURCADORA DE DOS Y MEDIA A UNA Y MEDIA 
 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

LADRÓN DE AGUA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

VÁLVULA DE PIE DE UNA PULGADA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

LLAVES DE MANGUERA DE DOS Y MEDIA PULGADA 

 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

LLAVES DE MANGUERA DE UNA Y MEDIA PULGADA 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

 

LLAVES DE MANGUERA DE UNA PULGADA  

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

 

CUERDAS SEMI ESTÁTICAS 50 METROS X 12.5 MM 
 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

EQUIPO DE DOTACIÓN PERSONAL: SILBATO, LINTERNA, BRÚJULA, LUCES 

QUÍMICAS, ANTIHISTAMÍNICOS, CANTIMPLORA, REFUGIO FORESTAL, 

RACIÓN FRÍA O DESHIDRATADA DE SUPERVIVENCIA  

  

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 



Página 56 de 74 

 
 

PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 



Página 57 de 74 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

ESTACIÓN METEREOLÓGICA 

ANEMÓMETRO 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 



Página 58 de 74 

 
 

PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

QUEMADOR DE GOTEO  
 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

SOPLADORA  
 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 

PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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MOTOSIERRA DE ALTURA  
 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 



Página 64 de 74 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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MOTOGUADAÑA  
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 

 
 

PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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KIT DE PROTECCIÓN MOTOSIERRISTA  
 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 
 

PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 
 
PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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GPS 

 

PERIODO DEL 19-10-2019 AL 19-04-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2020 AL 19-10-2020 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 

 

 
 
PERIODO DEL 19-10-2020 AL 19-04-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 
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PERIODO DEL 19-04-2021 AL 19-10-2021 
 
Para el presente proceso de Adquisición de equipos, herramientas, accesorios (HEAS) y otros implementos del 

personal operativo, para formación y acreditación de los grupos especializados BRIF del CBGADMR., dentro de 

este período no se encontraron en el portal de compras públicas procesos de similares características, ya que son 

bienes puntuales y específicos acordes a las necesidades institucionales. 

 
 

 

 
 

 

 

 

3.- ANÁLISIS DE PRECIOS ACTUALES:  
Tomar en cuenta la variación de precios locales e/o importados, según corresponda. De ser necesario traer los montos 

a valores presentes, considerando la inflación (nacional e/o internacional); es decir, realizar el análisis a precios 

actuales. 

 

Al no existir procesos similares en el portal de compras públicas, el Cuerpo de Bomberos del 

GADMR, utilizará para realizar el análisis de precios actuales, valores obtenidos mediante 

cotización de proveedores en el mercado. 

 

 

 

4.- PROFORMAS DE PROVEEDORES: 
Se deberá adjuntar proformas auténticas de los productos a contratar, se exhorta a que se cuente con al menos tres 

proformas. 

 

Se adjunta proformas obtenidas para la elaboración del presente estudio de mercado 
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Proforma Proveedor Valor de la proforma 

Proforma 1: PREMIUMCORP 115977.17 
Proforma 2: ANDISEG INTERNACIONAL GROUP 109162.34 

Proforma 3: PROTON 101581.80 

[…]    

 
DETERMINACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERENCIAL  
 

CANT. CPC UNIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

DDP 

VALOR 

TOTAL 

20 4292100118 U BATEFUEGOS DE MANGO 

EXTENSIBLE: 
 

448.88 8977.60 

24 292200113 U MOCHILA FORESTAL 

MANUAL (DE AGUA) 

699.32 16783.68 

12 292200113 U MOCHILA EXTINTORA 259.88 3118.56 

12 4292100111 U HACHA PULASKI 82.69 992.28 

22 429210015 U HERRAMIENTA 

MULTIFUNCIONAL 

82.69 1819.18 

30 447500032 U MACHETES 25.99 779.70 

6 4292100118 U PALAS FORESTALES 
 

87.41 524.46 

3 431510128 U CADENA PARA 

MOTOSIERRA DE 

REPUESTO  

1063.13 3189.39 

5 4292100118 U KIT DE MOTOSIERRA 
 

63.08 315.40 

2 4292100118 U BOMBAS FORESTALES 

DE MOCHILA DE 

PRESIÓN O CAUDAL 

11269.24 22538.48 

20 279981012 U MANGUERA DE 1 

PULGADA (METROS) 

248.06 4961.20 

7 279981012 U MANGUERA DE UNA Y 

MEDIA PULGADA 

(METROS) 

437.06 3059.42 

7 279981012 U MANGUERA DE DOS Y 

MEDIA PULGADA 

623.70 4365.90 

4 439230318 U PITÓN DE UNA PULGADA 1127.76 4511.04 

5 4292100118 U BIFURCADORAS DE UNA 

Y MEDIA A UNA 

PULGADA 

560.05 2800.25 

2 4292100118 U REDUCTOR O 

BIFURCADORA DE DOS Y 

MEDIA A UNA Y MEDIA  

617.46 1234.92 

2 439230318 U LADRÓN DE AGUA 
 

2058.30 4116.60 

1 431510014 U VÁLVULA DE PIE DE UNA 

PULGADA 
  

99.23 99.23 
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1 439431026 U LLAVES DE MANGUERA 

DE DOS Y MEDIA 

PULGADA 

 

53.58 53.58 

1 439431026 U LLAVES DE MANGUERA 

DE UNA Y MEDIA 

PULGADA 

 

53.58 53.58 

2 439431026 U LLAVES DE MANGUERA 

DE UNA PULGADA: 
 

53.58 107.16 

1 429992214 U CUERDAS SEMI 

ESTÁTICAS 50 METROS X 

12.5 MM: 

945.00 945.00 

24 4292100118 U EQUIPO DE DOTACIÓN 

PERSONAL: SILBATO, 

LINTERNA, BRÚJULA, 

LUCES QUÍMICAS, 

ANTIHISTAMÍNICOS, 

CANTIMPLORA, 

REFUGIO FORESTAL, 

RACIÓN FRÍA O 

DESHIDRATADA DE 

SUPERVIVENCIA  

942.57 22621.68 

1 482120029 U ESTACIÓN 

METEREOLÓGICA 

ANEMÓMETRO 
 

519.75 519.75 

1 4292100118 U QUEMADOR DE GOTEO 318.94 318.94 

3 4292100118 U SOPLADORA 1063.13 3189.39 

1 4292100118 U MOTOSIERRA DE 

ALTURA 

708.75 708.75 

1 4292100118 U MOTOGUADAÑA 1488.38 1488.38 

5 4292100118 U KIT DE PROTECCIÓN 

MOTOSIERRISTA 

200.81 1004.05 

2 482200011 U GPS 

 

389.81 779.62 

    Subtotal  115.977.17 

    0% IVA  

    TOTAL 115.977.17 
 

Valor: $ 115.977.17  
Justificación:  Una vez analizadas todas las variables del estudio de mercado, se 

determinó que la proforma No 1 adjunta al presente estudio, cumple con 
las condiciones Técnicas y Económicas, que benefician al CBGADMR. 
Cabe tomar en cuenta que se encuentra citado en el número 4 numeral 2 y 
3, las proformas de ANDISEG INTERNACIONAL GROUP por un valor de $ 
109162.34 y PROTON por un valor de $ 101581.80 que se presentan con un 
valor menor, sin embargo, no cumplen con las especificaciones técnicas 
requeridas por la institución 
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO: 
 

 
 

 

 

 
 

Elaborado por: Sub. Tnt. Geovanny Castillo  

Cargo:  Director Gestión Operativa (S) 
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